



# **PROJECTE DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I INFRAESTRUCTURES AL CARRER DE SANT BONAVENTURA I AL CARRER DELS JARDINS**

**SETEMBRE 2017**





**MEMÒRIA**



**DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS**

**ÍNDEX DE LA MEMÒRIA**

1. ANTECEDENTS.	2
2. ORDRE DE REDACCIÓ DEL PROJECTE.	2
3. OBJECTE DEL PROJECTE.	2
4. NORMATIVA URBANÍSTICA I ESTUDIS TÈCNICS PRECEDENTS	3
5. SITUACIÓ I DISPONIBILITAT DELS TERRENYS	3
6. OBRES PREEIXENTES I CONNEXIÓ AMB LES DEL PROJECTE	3
7. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES.	3
8. TERMINI D'EXECUCIÓ	7
9. TERMINI DE GARANTIA	7
10. PLA D'EXECUCIÓ DE LES OBRES	7
11. RESUM DEL PRESSUPOST	8
12. REVISIÓ DE PREUS	8
13. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA	8
14. JUSTIFICACIÓ D'OBRA COMPLETA	8
15. NORMATIVA D'ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES	9
16. RELACIÓ VALORADA DE BENS AFECTATS	9
17. AUTORIZACIONS ADMINISTRATIVES	9
18. DOCUMENTS DE QUÈ CONSTA EL PROJECTE	10
19. CONCLUSIÓ	12

## **Projecte de renovació de paviments i infraestructures al carrer de Sant Bonaventura i al carrer dels Jardins**

---

### **MEMÒRIA**

#### **1. Antecedents.**

Els carrers de Sant Bonaventura i dels Jardins formen part del casc antic de la població.

Els paviments i infraestructures actuals foren construïdes fa molts anys i necessiten una total renovació. Actualment la calçada i les voreres presenten un elevat grau de desgast i nombrosos defectes.

El canvi de paviments permetrà l'eliminació de les barreres arquitectòniques perquè es projecten els vials a un sol nivell en tota la seva amplada.

En els annexos s'adjunta la informació que s'ha pogut recollir de les diferents companyies relativa a les infraestructures existents que cal tenir en compte.

#### **2. Ordre de redacció del projecte.**

L'Ajuntament de Lloret de Mar ha encarregat als Serveis Tècnics Municipals la redacció d'aquest projecte, previst en els pressupostos municipals pel present exercici dins les obres de renovació de paviments i infraestructures a diferents carrers.

#### **3. Objecte del projecte.**

Constitueix l'objecte d'aquest projecte el definir la solució adoptada per a satisfer les necessitats exposades en els antecedents i en l'ordre de redacció del mateix, amb estricte compliment del que disposa el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant TRLCSP), el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS) i la resta de normativa general o sectorial que li sigui aplicable.

L'obra té la consideració d'ordinària de reforma d'acord amb el que es disposa en els articles 9 i 12 del ROAS.

## **Projecte de renovació de paviments i infraestructures al carrer de Sant Bonaventura i al carrer dels Jardins**

---

### **4. Normativa urbanística i estudis tècnics precedents**

La normativa urbanística considerada és la que recull el vigent Pla d'Ordenació Urbana Municipal de Lloret de Mar.

No hi ha cap projecte ni estudi relatiu a l'àmbit que ens ocupa que ens hagi pogut servir de base per a la redacció d'aquest, tot i que la intervenció serà similar a la realitzada en alguns carrers de l'entorn i es disposa de l'experiència adquirida durant aquestes obres.

### **5. Situació i disponibilitat dels terrenys**

Les obres definides en aquest projecte s'han circumscribit íntegrament a l'àmbit de vialitat de titularitat municipal.

### **6. Obres preexistents i connexió amb les del projecte**

Tota l'obra projectada és de nova implantació en substitució de l'existente, també s'han considerat millores en les xarxes d'electrificació i de telefonia. Es tindrà en compte adaptar la senyalització i la dotació del mobiliari que calgui.

Les xarxes d'infraestructures existents es renoven i completen per tal que puguin proporcionar els seus serveis amb millors condicions: s'augmenten diàmetres de col·lectors, es renoven escomeses i es connecten amb els carrers de l'entorn.

De les característiques de l'obra exposada en el paràgraf anterior se'n pot deduir que tota ella es relaciona amb infraestructures existents.

### **7. Descripció de les obres.**

Les obres contemplades queden suficientment definides en la documentació gràfica i pressupostària d'aquest projecte.

En la documentació gràfica es recullen amb claredat les solucions adoptades tant en la construcció dels paviments com en la instal·lació dels altres serveis o infraestructures afectats.

A part de la renovació de paviments es renovaran les xarxes de sanejament i la d'aigua potable.

## **Projecte de renovació de paviments i infraestructures al carrer de Sant Bonaventura i al carrer dels Jardins**

---

Igualment, es soterraran les parts de les xarxes de baixa tensió i de telefonia propietat d'Endesa i de Telefònica, respectivament, que sigui possible. La resta d'aquestes instal·lacions es col·locaran grapades en façana quan els costos de soterrament no siguin assumibles o quan la disponibilitat d'espai en el subsòl sigui insuficient.

A continuació es detallen els principals apartats:

### **7.1. Enderrocs i moviments de terres**

Les feines d'enderroc recullen el del formigó o asfalt de calçades, el de les voreres de panot, així com el rebaix del terreny per a la formació de la caixa de paviment, que serà de l'ordre de 30 cm. Igualment comprenen el transport de la runa a un abocador degudament autoritzat per a la gestió de residus de la construcció d'acord amb el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció i el Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres generals de persones productores i gestors de residus de Catalunya.

### **7.2. Sanejament**

S'ha previst l'enderroc de l'actual xarxa de clavegueram, composada per canonades de formigó, així com el transport de la runa a l'abocador autoritzat.

La nova xarxa de clavegueram serà de polietilè d'alta densitat de doble paret, llisa a l'interior i corrugada a l'exterior del diàmetre indicat als plànols i disposarà de pous de registre.

A més s'instal·larà col·lector d'aigües pluvials, també de PEAD de doble paret, al llarg del carrer Sant Bonaventura i al carrer Jardins entre St. Bonaventura i Av. Vídreres. En ambdós casos el pluvial desemboca de forma provisional a la xarxa unitària, prèvia execució de pou de registre sifònic. La xarxa d'aigües pluvials es complementarà amb execució de 10 embornals al carrer Sant Bonaventura i 2 al carrer Jardins.

Les escomeses dels habitatges particulars es faran amb tub de polietilè de 200 mm. de diàmetre i es deixaran registres que en facilitin el seu posterior manteniment. Les tapes dels registres aniran reomplertes amb formigó.

## **Projecte de renovació de paviments i infraestructures al carrer de Sant Bonaventura i al carrer dels Jardins**

---

Els materials utilitzats en la construcció d'aquesta nova instal·lació seran els homologats per l'Ajuntament. Durant l'execució de les noves canonades, pous i connexions se seguiran les normes del Servei de Clavegueram municipal.

Pel que fa els pous de registre, es renovaran els existents. En el marc de l'anul·lació d'una fossa sèptica existent, a la cantonada St. Bonaventura/Jardins, s'executarà un únic pou de registre per al col·lector residual, que alhora servirà de sobreeixidor del tram d'aigües amunt. Al tram final amb Vila de Tossa es col·locarà un pou que permetrà també registrar l'escomesa de l'edifici del c/ Girona.

### **7.3. Aigua potable**

La instal·lació d'aigua potable es farà nova en tota la llargada dels carrers, anirà soterrada per un lateral i serà de canonada de Polietilè d'Alta densitat, segons el diàmetre. Es durà a terme d'acord amb les indicacions i normes del Servei d'Aigua d'aquest Ajuntament. D'altra banda, es preveu la instal·lació d'un hidrant d'incendis a la cantonada de St. Bonaventura amb carrer Jardins.

### **7.4. Enllumenat públic**

L'enllumenat públic es renovarà mitjançant instal·lació de llumeneres d'eficiència energètica més elevada de tipus LED ALAL40 de NOVATILU o equivalent seguint la línia de carrers de l'entorn i braços nous de major resistència i integració en l'estètica. També es contempla en aquest capítol el soterrament del creuaments a les cantonades de carrers.

### **7.5. Paviments**

El carrer dels Jardins es projecta amb una calçada de 2,8 m d'ample formada per base de 20cm de tot-ú artificial compactat al 98% PM, capa intermèdia de 5 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC22 bin 50/70 S i capa superficial de 7 cm AC11 surf BC 35/50 amb acabat final imprès segons patró de llambordí.

El carrer de Sant Bonaventura es projecta també amb plataforma única. Les voreres consten de paviment de panot gris de 20x20x8 cm i encintat de tires de pedra granítica de 60x30x6 cm sobre una base de formigó de 15 cm de gruix. El ferm calçada és de tipus flexible, amb base de tot-ú artificial de 20 cm de gruix compactada al 98% PM, capa intermèdia de 6 cm de mescla bituminosa en calent AC22 bin 35/50 S i capa de rodadura de 4 cm de AC16 surf 35/50 D, inclosos els regis d'imprimació i adherència.

## **Projecte de renovació de paviments i infraestructures al carrer de Sant Bonaventura i al carrer dels Jardins**

---

Pel que fa a l'esplanada, s'estendrà una capa de coronament d'uns 25 cm de gruix de sauló compactat mecànicament al 98% PM.

Les el tram de calçada del carrer Sant Bonaventura que interseca amb les voreres de Puig de Castellet i Vila de Tossa estarà compost de peca de llambordí prefabricat acabat en color negre, col·locat a l'estesa.

S'eliminen les barreres arquitectòniques quedant els carrers a un sol nivell i amb pendents suaus tenint en compte les possibilitats condicionades per l'orografia i la rasant dels edificis i carrers existents.

La tipologia de paviments és similar a la dels carrers de l'entorn d'acord amb la programació de les obres municipals que es va desenvolupant des de fa anys.

### **7.6. Telefònica**

S'executaran les obres de canalització segons el projecte facilitat per l'empresa "Telefònica, SA" que es recull en els annexos.

Aquesta nova canalització facilitarà que es pugui soterrar la major part de la xarxa de distribució telefònica. La xarxa de cables d'escomeses particulars normalment serà grapada en les façanes.

### **7.7. Jardineria i Mobiliari urbà**

Atenent a l'amplada disponible en aquests carrers, el mobiliari i jardineria que és possible disposar en els vials és molt reduïda o nul·la.

El mobiliari urbà previst col·locar el formaran elements de model similar als emprats en altres carrers similars del municipi de Lloret de Mar. Pel que fa al mobiliari cal apuntar que s'ha tingut en compte la reposició de la barana d'acer que hi ha al carrer dels Jardins amb l'Av. Vidreres.

### **7.8. Baixa tensió**

S'executaran les obres de renovació i soterrament de les línies elèctriques segons l'estudi facilitat per l'empresa Endesa que es recull en els annexos.

Bàsicament es soterra la xarxa de distribució als creuaments de carrer. La resta de xarxa de repartiment i d'escomeses són principalment grapades en façana.

## **Projecte de renovació de paviments i infraestructures al carrer de Sant Bonaventura i al carrer dels Jardins**

---

La xarxa existent que es suporta en cadiretes encastades a les façanes es retirarà per tal de soterrar-la o grapar-la en façanes, col·locada de la millor manera possible perquè tingui el mínim impacte visual.

### **7.9. Senyalització**

Els nou vial s'acabarà amb la senyalització vertical i horitzontal, d'acord amb els criteris de la Policia Local.

## **8. Termini d'execució**

El termini d'execució previst des de l'inici fins l'acabament total de l'obra contemplada en el present projecte és de 24 setmanes.

## **9. Termini de garantia**

Es fixa com a període de garantia d'aquestes obres, d'acord amb l'article 235.3 del TRLCSP, dos anys des de la data de la seva recepció per part de l'Ajuntament.

## **10. Pla d'execució de les obres**

El contractista adjudicatari presentarà, per a ésser aprovat per la Direcció d'Obra en el moment de formalitzar l'Acta de Replanteig, un pla d'execució de les mateixes amb indicació de la fases en que proposa executar-la i la seva durada.

Cal tenir en compte les dimensions reduïdes dels carrers de l'entorn que en dificulten l'accés amb maquinària de grans dimensions. També cal considerar quines són les opcions per a l'aplec de materials en zones properes.

## **Projecte de renovació de paviments i infraestructures al carrer de Sant Bonaventura i al carrer dels Jardins**

---

### **11. Resum del pressupost**

<b>CONCEpte</b>	<b>IMPORt</b>
Pressupost d'Execució Material	125.148,63 €
Despeses Generals 13%	16.269,32 €
Benefici Industrial 6%	7.508,92 €
Pressupost d'Execució per Contracta	148.926,87 €
IVA 21%	31.274,64 €
<b>Pressupost de licitació</b>	<b>180.201,51 €</b>
Instal·lació provisional d'aigua (IVA inclòs)	2.529,55 €
Renovació d'elements de la xarxa d'abastament (IVA inclòs)	11.318,80 €
Adequació de la xarxa de BT (IVA inclòs)	23.609,78 €
Adequació de la xarxa de Telefonia (IVA inclòs)	4.500,00 €
<b>Pressupost per a coneixement de l'Administració</b>	<b>222.159,64 €</b>

Importa el pressupost de licitació la quantitat de **(222.159,64 € DOS-CENTS VINT-I-DOS MIL CENT CINQUANTA-NOU euros amb SEIXANTA-QUATRE cèntims.**

### **12. Revisió de preus**

Atès que el termini d'execució de l'obra és inferior a 2 anys, no procedeix la revisió de preus, d'acord amb l'article 89.5 del TRLCSP.

### **13. Classificació del contractista**

Atenent a l'import del pressupost del projecte, no és exigible la classificació oficial del contractista.

### **14. Justificació d'obra completa**

Als efectes que preveu l'art. 13 del ROAS, els treballs definits en aquest projecte constitueixen una obra completa i apta per a ésser lliurada a l'ús públic immediatament efectuada la seva recepció.

## **Projecte de renovació de paviments i infraestructures al carrer de Sant Bonaventura i al carrer dels Jardins**

---

### **15. Normativa d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques**

Les obres definides en el present projecte s'ajusten en tot allò possible a les previsions del Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, així com a l'Ordre VIV/561/2010, d'1 de febrer, pel qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i ús dels espais públics urbanitzats.

### **16. Relació valorada de bens afectats**

Com s'ha exposat en l'apartat núm. 5 d'aquesta Memòria, els terrenys, en l'àmbit objecte d'aquest projecte, són de titularitat municipal i qualificats com a vial .

### **17. Autoritzacions administratives**

Per a l'execució d'aquestes obres no cal cap autorització ni concessió administrativa d'altres administracions o organismes oficials.

**18. Documents de què consta el projecte**

**DOCUMENT Nº 1 : MEMÒRIA I ANNEXOS**

**MEMÒRIA**

1. ANTECEDENTS
2. ORDRE DE REDACCIÓ DEL PROJECTE
3. OBJECTE DEL PROJECTE
4. NORMATIVA URBANÍSTICA I ESTUDIS TÈCNICS PRECEDENTS
5. SITUACIÓ I DISPONIBILITAT DEL TERRENYS
6. OBRES PREEIXENTES I CONNEXIÓ AMB LES DEL PROJECTE
7. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES I JUSTIFICACIÓ DEL SEU DIMENSIONAMENT
8. TERMINI D'EXECUCIÓ
9. TERMINI DE GARANTIA
10. PLA D'EXECUCIÓ DE LES OBRES
11. RESUM DEL PRESSUPOST
12. REVISIÓ DE PREUS
13. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA
14. JUSTIFICACIÓ D'OBRA COMPLETA
15. NORMATIVA D'ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQ.
16. RELACIÓ VALORADA DE BENS AFECTATS
17. AUTORIZACIONS ADMINISTRATIVES
18. DOCUMENTS DE QUE CONSTA EL PROJECTE
19. CONCLUSIÓ

## **Projecte de renovació de paviments i infraestructures al carrer de Sant Bonaventura i al carrer dels Jardins**

---

### **ANNEXOS**

1. REPORTATGE FOTOGRÀFIC
2. ESTUDIS COMPANYIES – SERVEIS AFECTATS –
4. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

### **DOCUMENT Nº 2 : PLÀNOLS**

Plànol núm. 1	Situació
Plànol núm. 2	Planta POUM
Plànol núm. 3	Topogràfic estat actual
Plànol núm. 4	Planta aigua existent
Plànol núm. 5	Planta clavegueram existent
Plànol núm. 6	Planta baixa i mitja tensió existent
Plànol núm. 7	Planta telefonia existent
Plànol núm. 8	Planta enllumenat públic existent
Plànol núm. 9	Planta gas existent
Plànol núm. 10	Planta Paviments Projecte
Plànol núm. 11	Aigua potable projecte
Plànol núm. 12	Clavegueram projecte
Plànol núm. 13	Baixa tensió projecte
Plànol núm. 14	Telefonia projecte
Plànol núm. 15	Enllumenat projecte
Plànol núm. 17	Detalls de paviment
Plànol núm. 18	Detalls telefonia
Plànol núm. 19	Detalls Abastament
Plànol núm. 20	Detalls Enllumenat
Plànol núm. 21	Detalls Sanejament
Plànol núm. 22	Detalls Baixa tensió

## **Projecte de renovació de paviments i infraestructures al carrer de Sant Bonaventura i al carrer dels Jardins**

---

### **DOCUMENT Nº 4 : PRESSUPOST**

- QUADRE DE PREUS 1
- QUADRE DE PREUS 2
- JUSTIFICACIÓ DE PREUS
- AMIDAMENTS
- PRESSUPOSTOS PARCIALS
- PRESSUPOST GENERAL

### **19. Conclusió**

Amb l'exposat en el present Projecte s'estima suficientment detallada l'obra per tal que pugui servir de base per a la seva contractació i efectiva construcció.

Lloret de Mar, Setembre de 2017

L'Alcalde

L'Enginyer Municipal


Jaume Dulsat i Rodríguez


Jordi Aulet i Corney







## RECULL FOTOGRÀFIC






















## ANNEX ESTUDI LUMINOTÈCNIC



## 2017\_0096 Carrer Sant Bonaventura i Carrer dels Jardins v2

ESTUDI LUMÍNIC AMB LLUMÍRIES I MÒDULS NOVATILU

### Índice


<b>2017_0096 Carrer Sant Bonaventura i Carrer dels Jardins v2</b>	
Portada del proyecto	1
Índice	2
<b>NOVATILU ALAL30AE3T3_16 AGIL LED</b>	
Disposició Original	3
Hoja de datos de luminarias	4
Datos de planificación	4
Lista de luminarias	5
Luminarias (ubicación)	5
Luminarias (lista de coordenadas)	6
Rendering (procesado) en 3D	6
Rendering (procesado) de colores falsos	7
Superficies exteriores	8
Superficie de cálculo 1	9
Isolineas (E, perpendicular)	9
Gráfico de valores (E, perpendicular)	10
Nova Disposició	10
Datos de planificación	11
Lista de luminarias	11
Luminarias (ubicación)	12
Luminarias (lista de coordenadas)	12
Rendering (procesado) en 3D	13
Rendering (procesado) de colores falsos	13
Superficies exteriores	14
Superficie de cálculo 1	14
Isolineas (E, perpendicular)	14
Gráfico de valores (E, perpendicular)	15
Disposició Original	15
Datos de planificación	16
Resultados luminotécnicos	16
Rendering (procesado) de colores falsos	17
Recuadros de evaluació	17
Recuadro de evaluació Calzada 1	18
Isolineas (E)	18
Gráfico de valores (E)	19
Recuadro de evaluació Camino peatonal 1	20
Gráfico de valores (E)	20
Recuadro de evaluació Camino peatonal 2	21
Gráfico de valores (E)	21
Nova Disposició	22
Datos de planificación	23
Resultados luminotécnicos	23
Rendering (procesado) de colores falsos	24
Recuadros de evaluació	24
Recuadro de evaluació Calzada 1	25
Isolineas (E)	25
Gráfico de valores (E)	25
Recuadro de evaluació Camino peatonal 1	26
Gráfico de valores (E)	26
Recuadro de evaluació Camino peatonal 2	27
Gráfico de valores (E)	27
Nova Disposició	28
Datos de planificación	29
Resultados luminotécnicos	29
Rendering (procesado) de colores falsos	30
Recuadros de evaluació	31
Recuadro de evaluació Calzada 1	32
Isolineas (E)	32
Gráfico de valores (E)	32
Recuadro de evaluació Camino peatonal 1	33
Gráfico de valores (E)	33
Recuadro de evaluació Camino peatonal 2	34
Gráfico de valores (E)	34
Recuadros de evaluació	35
Recuadro de evaluació Calzada 1	35
Isolineas (E)	35
Gráfico de valores (E)	35

NOVATILU  
 C/ Via Ausèlia, 11-13  
 08560 MANILLEU (BARCELONA)

Proyecto elaborado por Roger Prat  
 Teléfono +34 961 401 000  
 Fax +34 961 153 337  
 e-Mail info@novatilu.com

### **NOVATILU ALAL30AE3T3\_16 AGIL LED / Hoja de datos de luminarias**

Emisión de luz 1:



Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro catálogo de luminarias.


Clasificación luminarias según CIE: 99  
 Código CIE Flux: 34 69 96 99 100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

NOVATILU  
 C/ Via Ausèlia, 11-13  
 08560 MANILLEU (BARCELONA)

Proyecto elaborado por Roger Prat  
 Teléfono +34 961 401 000  
 Fax +34 961 153 337  
 e-Mail info@novatilu.com

### **Disposició Original / Datos de planificación**



Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 1.0%  
 Escala 1:904

#### **Lista de piezas - Luminarias**


Nº	Pieza	Designación (Factor de corrección)	$\Phi$ (Luminaria) [lm]	$\Phi$ (Lámparas) [lm]	P [W]
1	8	NOVATILU ALAL30AE3T3_16 AGIL LED (1.000)	3464	3464	30.0
Total:			27710	Total: 27714	240.0

NOVATILU  
C/ Via Ausetania, 11-13  
08560 MANILLEU (BARCELONA)

Proyecto elaborado por Roger Prat  
Teléfono +34 961 401 000  
Fax +34 961 153 337  
e-Mail info@novatilu.com

### Disposició Original / Lista de luminarias

- 8 Pieza NOVATILU ALAL30AE3T3\_16 AGIL LED  
Nº de artículo: ALAL30AE3T3\_16  
Flujo lumínoso (Luminaria): 3464 lm  
Flujo lumínoso (Lámparas): 3464 lm  
Potencia de las luminarias: 30.0 W  
Clasificación luminarias según CIE: 99  
Código CIE Flux: 34 69 96 99 100  
Lámpara: 1 x Difuminido por el usuario (Factor de corrección 1.000).




Dispones de una imagen de la luminaria en nuestro catálogo de luminarias.

NOVATILU  
C/ Via Ausetania, 11-13  
08560 MANILLEU (BARCELONA)

Proyecto elaborado por Roger Prat  
Teléfono +34 961 401 000  
Fax +34 961 153 337  
e-Mail info@novatilu.com

### Disposició Original / Luminarias (ubicación)



Escala 1 : 660

### Lista de piezas - Luminarias

Nº	Pieza	Designación
1	8	NOVATILU ALAL30AE3T3_16 AGIL LED

**2017\_0096 Carrer Sant Bonaventura i Carrer dels Jardi**

06.09.2017

06.09.2017


Proyecto elaborado por Roger Prat  
Teléfono +34 961 401 000  
Fax +34 961 153 337  
e-Mail info@novatilu.com

**2017\_0096 Carrer Sant Bonaventura i Carrer dels Jardi**


NOVATILU  
C/ Via Ausetania, 11-13  
08560 MANILLEU (BARCELONA)

**Disposició Original / Luminàries (lista de coordenades)**

**NOVATILU ALAL 30AE3T3\_16 AGIL LED**  
3464 lm, 30.0 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).



Nº	X	Y	Posición [m]	Z	X	Y	Rotación [°]	Z
1	54.340	32.163	6.000	0.0	0.0	0.0	-50.0	
2	68.288	15.929	6.000	0.0	0.0	0.0	-50.0	
3	34.386	55.477	6.000	0.0	0.0	0.0	-50.0	
4	21.390	70.751	6.000	0.0	0.0	0.0	-50.0	
5	9.304	85.163	6.000	0.0	0.0	0.0	-50.0	
6	51.336	54.062	6.000	0.0	0.0	0.0	-140.0	
7	38.200	42.200	6.000	0.0	0.0	0.0	-140.0	
8	25.280	31.520	6.000	0.0	0.0	0.0	-140.0	



**Disposició Original / Rendering (processado) en 3D**

Proyecto elaborado por Roger Prat  
Teléfono +34 961 401 000  
Fax +34 961 153 337  
e-Mail info@novatilu.com

Proyecto elaborado por Roger Prat  
Teléfono +34 961 401 000  
Fax +34 961 153 337  
e-Mail info@novatilu.com


06.09.2017

Proyecto elaborado por Roger Prat  
Teléfono +34 961 401 000  
Fax +34 961 153 337  
e-Mail info@novatilu.com

NOVATILU  
C/Via Ausetania, 11-13  
08560 MANILLEU (BARCELONA)

06.09.2017

### Disposició Original / Rendering (procesado) de colores falsos



Trama: 128 x 128 Puntos

$E_m [lx]$   
15

$E_{\max} [lx]$   
6.21

$E_{\min} / E_m$   
0.401

$E_{\min} / E_m$   
0.236

### 2017\_0096 Carrer Sant Bonaventura i Carrer dels Jardí

### 2017\_0096 Carrer Sant Bonaventura i Carrer dels Jardí


### 2017\_0096 Carrer Sant Bonaventura i Carrer dels Jardí

06.09.2017


Proyecto elaborado por Roger Prat  
Teléfono +34 961 401 000  
Fax +34 961 153 337  
e-Mail info@novatilu.com

06.09.2017

### Disposició Original / Superficie de cálculo 1 / Isolineas (E, perpendicular)



Valores en Lux, Escala 1 : 634




Situación de la superficie en la  
escena exterior:  
Punto marcado:  
(41.958 m, 45.802 m, 0.000 m)

NOVATILU  
C/ Via Ausetania, 11-13  
08560 MANILLEU (BARCELONA)

Proyecto elaborado por Roger Prat  
Teléfono +34 961 401 000  
Fax +34 961 153 337  
e-Mail info@novatilu.com

### Disposició Original / Superficie de càlculo 1 / Gràfico de valors (E, perpendicular)



No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situación de la superficie en la escena exterior:  
Punto marcado:  
(41.958 m, 45.802 m, 0.000 m)

Valores en Lux, Escala 1 : 634

Trama: 128 x 128 Puntos


$E_m [lx]$	$E_{min} [lx]$	$E_{max} [lx]$	$E_{min}/E_m$	$E_{max}/E_m$
15	6.21	26	0.401	0.236

$E_{min}/E_m$   
 $E_{max}/E_m$

NOVATILU  
C/ Via Ausetania, 11-13  
08560 MANILLEU (BARCELONA)

Proyecto elaborado por Roger Prat  
Teléfono +34 961 401 000  
Fax +34 961 153 337  
e-Mail info@novatilu.com

### Nova Disposició / Datos de planificación



Escala 1:904


Factor mantenimiento: 0.35, ULR (Upward Light Ratio): 1.0%

### Lista de piezas - Luminarias

Nº	Pieza	Designación (Factor de corrección)	$\Phi$ (Luminaria) [lm]	$\Phi$ (Lámparas) [lm]	P [W]
1	7	NOVATILU ALAL30AE3T3_16 AGIL LED (1.000)	3464	3464	30.0

Total: 24246 Total: 24249 Total: 210.0


Valores en Lux, Escala 1 : 634




NOVATILU  
C/ Via Ausetania, 11-13  
08560 MANILLEU (BARCELONA)

Proyecto elaborado por Roger Prat  
Teléfono +34 961 401 000  
Fax +34 961 153 337  
e-Mail info@novatilu.com

### Nova Disposició / Lista de luminàries

- 7 Pieza NOVATILU ALAL30AE3T3\_16 AGIL LED  
Nº de artículo: ALAL30AE3T3\_16  
Flujo lumínoso (Luminaria): 3464 lm  
Flujo lumínoso (Lámparas): 3464 lm  
Potencia de las luminarias: 30.0 W  
Clasificación luminarias según CIE: 99  
Código CIE Flux: 34\_69\_96\_99\_100  
Lámpara: 1 x Difuminido por el usuario (Factor de corrección 1.000).
- Dispones de una imagen de la luminaria en nuestro catálogo de luminarias.
- 

### Nova Disposició / Luminàries (ubicació)



### Lista de piezas - Luminàries

Nº	Pieza	Designación
1	7	NOVATILU ALAL30AE3T3_16 AGIL LED


**2017\_0096 Carrer Sant Bonaventura i Carrer dels Jardi**

06.09.2017


06.09.2017

Proyecto elaborado por Roger Prat  
Teléfono +34 961 401 000  
Fax +34 961 153 337  
e-Mail info@novatilu.com

06.09.2017

Proyecto elaborado por Roger Prat  
Teléfono +34 961 401 000  
Fax +34 961 153 337  
e-Mail info@novatilu.comNOVATILU  
C/ Via Ausetania, 11-13  
08560 MANILLEU (BARCELONA)**Nova Disposició / Luminarias (lista de coordenadas)****NOVATILU ALAL 30AE3T3\_16 AGIL LED**  
3464 lm, 30.0 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

Nº	Posición [m]			Rotación [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	54.340	32.163	6.000	0.0	0.0	-50.0
2	68.288	15.929	6.000	0.0	0.0	-50.0
3	34.386	55.477	6.000	0.0	0.0	-50.0
4	21.390	70.751	6.000	0.0	0.0	-50.0
5	9.304	85.163	6.000	0.0	0.0	-50.0
6	50.291	52.984	6.000	0.0	0.0	-140.0
7	29.203	34.811	6.000	0.0	0.0	-140.0

**Nova Disposició / Rendering (procesado) en 3D**



06.09.2017

Proyecto elaborado por Roger Prat  
Teléfono +34 961 401 000  
Fax +34 961 153 337  
e-Mail info@novatilu.com

06.09.2017

NOVATILU  
C/ Via Ausetania, 11-13  
08560 MANILLEU (BARCELONA)

### Nova Disposició / Rendering (procesado) de colores falsos



Página 17


06.09.2017

Proyecto elaborado por Roger Prat  
Teléfono +34 961 401 000  
Fax +34 961 153 337  
e-Mail info@novatilu.com

06.09.2017

NOVATILU  
C/ Via Ausetania, 11-13  
08560 MANILLEU (BARCELONA)

### Nova Disposició / Superficie de cálculo 1 / Isolineas (E, perpendicular)




Vaores en Lux, Escala 1 : 634  
Trama: 128 x 128 Puntos  
 $E_m [lx]$  14       $E_{\min} [lx]$  4.16       $E_{\max} [lx]$  26       $E_{\min}/E_m$  0.300       $E_{\max}/E_m$  0.162

Página 18

06.09.2017

Proyecto elaborado por Roger Prat  
Teléfono +34 961 401 000  
Fax +34 961 153 337  
e-mail info@novatilu.com

Nova Disposició / Superficie de càlcul 1 / Gràfico de valors ( $E$ , perpendicular)



No pudieron representarse todos los valores calculados.

lo pudieron representarse todo la situación de la superficie en la escena exterior.

Valores en Lux, Escala 1 : 634

Saliente sobre la calezada (2): 0,000 m  
 Inclinación del brazo (3): 0,0 °  
 Longitud del brazo (4): 0,000 m

lumínica G2.  
 La disposición cumple con la clase del Índice de deslumbramiento D.3.


Luminaria:	NOVATIUL ALAL30AE373_16 AGIL LED
Flujo luminoso (Luminaria):	Valores máximos de la intensidad lumínica
Flujo luminoso (Lámparas):	585 cd/km
Potencia de las luminarias:	on 70°;
Organización:	136 cd/km
Distancia entre mástiles:	on 80°;
Altura de montaje (1):	on 90°;
Altura del punto de luz:	13 cd/km
Saliente sobre la calzada (2):	
Inclinación del brazo (3):	
Llongitud del brazo (4):	
	Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).
	La disposición cumple con la clase de intensidad lumínica G2.
	La disposición cumple con la clase del índice de declinamiento D 3.
	0,000 m

	$E_{\min} / E_m$	$E_{\max} / E_m$	$E_{\min} / E_m$
$E_m$ [kX]	14	4.16	26
Rama: 128 x 128 Puntos			

NOVATLU  
 C/ Via Ausèlia, 11-13  
 08560 MANILLEU (BARCELONA)

Proyecto elaborado por Roger Prat  
 Teléfono +34 961 401 000  
 Fax +34 961 153 337  
 e-Mail info@novatlu.com

### Disposició Original / Resultados luminotècnics



Factor mantenimiento: 0.85

#### Lista del recuadro de evaluación

- 1 Recuadro de evaluación Calzada 1  
 Longitud: 21.000 m, Anchura: 3.000 m  
 Trama: 10 x 3 Puntos  
 Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
 Clase de iluminación seleccionada: S2  
 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Valores reales según cálculo:  
 Valores de consigna según clase:  
 Cumplido/No cumplido:

$E_m [lx]$	$E_{min} [lx]$
14.77 ≥ 10.00	7.27 ≥ 3.00



- 2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1  
 Longitud: 21.000 m, Anchura: 1.000 m  
 Trama: 10 x 3 Puntos  
 Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
 Clase de iluminación seleccionada: S2  
 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Valores reales según cálculo:  
 Valores de consigna según clase:  
 Cumplido/No cumplido:

$E_m [lx]$	$E_{min} [lx]$
12.92 ≥ 10.00	8.78 ≥ 3.00



- 3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2  
 Longitud: 21.000 m, Anchura: 1.000 m  
 Trama: 10 x 3 Puntos  
 Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
 Clase de iluminación seleccionada: S2  
 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Valores reales según cálculo:  
 Valores de consigna según clase:  
 Cumplido/No cumplido:

$E_m [lx]$	$E_{min} [lx]$
10.49 ≥ 10.00	5.78 ≥ 3.00



NOVATLU  
 C/ Via Ausèlia, 11-13  
 08560 MANILLEU (BARCELONA)

Proyecto elaborado por Roger Prat  
 Teléfono +34 961 401 000  
 Fax +34 961 153 337  
 e-Mail info@novatlu.com

### Disposició Original / Resultados luminotècnics

#### Lista del recuadro de evaluación

- 1 Recuadro de evaluación Calzada 1  
 Longitud: 21.000 m, Anchura: 3.000 m  
 Trama: 10 x 3 Puntos  
 Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
 Clase de iluminación seleccionada: S2  
 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
- | $E_m [lx]$       | $E_{min} [lx]$ |
|------------------|----------------|
| 14.77<br>≥ 10.00 | 7.27<br>≥ 3.00 |
- Valores reales según cálculo:  
 Valores de consigna según clase:  
 Cumplido/No cumplido:
- 2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1  
 Longitud: 21.000 m, Anchura: 1.000 m  
 Trama: 10 x 3 Puntos  
 Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
 Clase de iluminación seleccionada: S2  
 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
- | $E_m [lx]$       | $E_{min} [lx]$ |
|------------------|----------------|
| 12.92<br>≥ 10.00 | 8.78<br>≥ 3.00 |
- Valores reales según cálculo:  
 Valores de consigna según clase:  
 Cumplido/No cumplido:
- 3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2  
 Longitud: 21.000 m, Anchura: 1.000 m  
 Trama: 10 x 3 Puntos  
 Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
 Clase de iluminación seleccionada: S2  
 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
- | $E_m [lx]$       | $E_{min} [lx]$ |
|------------------|----------------|
| 10.49<br>≥ 10.00 | 5.78<br>≥ 3.00 |
- Valores reales según cálculo:  
 Valores de consigna según clase:  
 Cumplido/No cumplido:

**2017\_0096 Carrer Sant Bonaventura i Carrer dels Jardi**



06.09.2017

NOVATILU  
Projecte elaborado por Roger Prat  
Teléfono +34 961 401 000  
Fax +34 961 153 337  
e-Mail info@novatilu.com

NOVATILU  
C/Via Ausetania, 11-13  
08560 MANILLEU (BARCELONA)

06.09.2017

**Disposició Original / Rendering (procesado) de colores falsos**




**2017\_0096 Carrer Sant Bonaventura i Carrer dels Jardi**

06.09.2017

NOVATILU  
Projecte elaborado por Roger Prat  
Teléfono +34 961 401 000  
Fax +34 961 153 337  
e-Mail info@novatilu.com

06.09.2017

**Disposició Original / Recuadro de evaluació Calzada 1 / Isolíneas (E)**



Valores en Lux, Escala 1 : 194

Trama: 10 x 3 Puntos

$E_m [lx]$	$E_{min} [lx]$	$E_{max} [lx]$	$E_{min}/E_{max}$
15	7.27	24	0.492

$E_{min}/E_{max}$   
0.305


**2017\_0096 Carrer Sant Bonaventura i Carrer dels Jardi**

06.09.2017

NOVATILU  
 C/Via Ausetania, 11-13  
 08560 MANILLEU (BARCELONA)

06.09.2017

Proyecto elaborado por Roger Prat  
 Teléfono +34 961 401 000  
 Fax +34 961 153 337  
 e-Mail info@novatilu.com

**Disposició Original / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)**

Trama: 10 x 3 Puntos

$E_m [x]$ 15	$E_{\min} [x]$ 7.27	$E_{\max} [x]$ 24	$E_{\min}/E_m$ 0.492	$E_{\max}/E_m$ 0.305
-----------------	------------------------	----------------------	-------------------------	-------------------------

Escala: 1 : 194


 $E_{\min}/E_{\max}$   
0.305 $E_{\max}/E_m$   
0.473 $E_{\min}/E_m$   
0.680 $E_{\max}/E_{\min}$   
0.473 $E_{\min}/E_{\max}$   
0.680 $E_{\max}/E_m$   
0.473 $E_{\min}/E_m$   
0.680**2017\_0096 Carrer Sant Bonaventura i Carrer dels Jardi**

06.09.2017

NOVATILU  
 C/Via Ausetania, 11-13  
 08560 MANILLEU (BARCELONA)

06.09.2017

Proyecto elaborado por Roger Prat  
 Teléfono +34 961 401 000  
 Fax +34 961 153 337  
 e-Mail info@novatilu.com

**Disposició Original / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Gráfico de valores (E)**

No pudieron representarse todos los valores calculados.


Trama: 10 x 3 Puntos

$E_m [x]$ 13	$E_{\min} [x]$ 8.78	$E_{\max} [x]$ 19	$E_{\min}/E_m$ 0.680
-----------------	------------------------	----------------------	-------------------------

Escala: 1 : 194

 $E_{\min}/E_{\max}$   
0.680 $E_{\max}/E_m$   
0.680 $E_{\min}/E_m$   
0.680 $E_{\max}/E_{\min}$   
0.680 $E_{\min}/E_{\max}$   
0.680 $E_{\max}/E_m$   
0.680

Disposición Original / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Gráfico de valores (E)



No pudieron representarse todos los valores calculados


Trama: 10 x 3 Puntos

Valores en Lux, Escala 1 : 194

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.000 m)  
Calzada 1 (Anchura: 3.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Rvestimiento de la calzada: R3, con adoquín)

**NOVATLU**  
C/ Via Ausetania, 11-13  
085560 MANILLEU (BARCELONA)  
Proyecto elaborado por Roger Prat  
Teléfono +34 961 401 000  
Fax +34 961 153 337  
e-Mail info@novatlu.com

Nova Disposició / Datos de planificación




Luminaria:	NOVATILU ALAL30AE3T3_16 AGIL LED
Flujo luminoso (Luminaria):	Valores máximos de la intensidad lumínica
Flujo luminoso (Lámparas):	3464 lm 585 cd/km
Potencia de las luminarias:	3464 lm con 70°;
Organización:	30.0 W 136 cd/km con 80°;
	unilateral abajo 13 cd/km con 90°.
Distancia entre mástiles:	Retrovisión en todas las direcciones que forman los ángulos especificados
Altura de montaje (1):	con las verticales inferiores (con luminarias instaladas abajo para el funcionamiento).
Altura del punto de luz:	La disposición cumple con la clase de intensidad
Saliente sobre la calzada (2):	lumínica G2.
Inclinación del brazo (3):	La disposición cumple con la clase del Índice de

NOVATILU  
 C/ Via Ausèlia, 11-13  
 08560 MANILLEU (BARCELONA)

Proyecto elaborado por Roger Prat  
 Teléfono +34 961 401 000  
 Fax +34 961 153 337  
 e-Mail info@novatilu.com

06.09.2017

## Nova Disposició / Resultados luminotécnicos



Factor mantenimiento: 0.85

### Lista del recuadro de evaluación

- 1 Recuadro de evaluación Calzada 1  
 Longitud: 23.000 m. Anchura: 3.000 m  
 Trama: 10 x 3 Puntos  
 Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
 Clase de iluminación seleccionada: S2  
 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Valores reales según cálculo:  
 Valores de consigna según clase:  
 Cumplido/No cumplido:

$E_m [lx]$   
 $E_{min} [lx]$   
 $\geq 10.00$



Escala 1:208

### Lista del recuadro de evaluación

- 2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1  
 Longitud: 23.000 m. Anchura: 1.000 m  
 Trama: 10 x 3 Puntos  
 Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
 Clase de iluminación seleccionada: S2  
 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Valores reales según cálculo:  
 Valores de consigna según clase:  
 Cumplido/No cumplido:

$E_m [lx]$   
 $E_{min} [lx]$   
 $\geq 3.00$



- 3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2  
 Longitud: 23.000 m. Anchura: 1.000 m  
 Trama: 10 x 3 Puntos  
 Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
 Clase de iluminación seleccionada: S3  
 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Valores reales según cálculo:  
 Valores de consigna según clase:  
 Cumplido/No cumplido:

$E_m [lx]$   
 $E_{min} [lx]$   
 $\geq 7.50$



## 2017\_0096 Carrer Sant Bonaventura i Carrer dels Jardí

## NOVATILU

www.novatilu.com

06.09.2017

NOVATILU  
 C/ Via Ausèlia, 11-13  
 08560 MANILLEU (BARCELONA)

Proyecto elaborado por Roger Prat  
 Teléfono +34 961 401 000  
 Fax +34 961 153 337  
 e-Mail info@novatilu.com

## Nova Disposició / Resultats luminotècnics

### Lista del recuadro de evaluación

- 1 Recuadro de evaluación Calzada 1  
 Longitud: 23.000 m. Anchura: 3.000 m  
 Trama: 10 x 3 Puntos  
 Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
 Clase de iluminación seleccionada: S2  
 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Valores reales según cálculo:  
 Valores de consigna según clase:  
 Cumplido/No cumplido:

$E_m [lx]$   
 $E_{min} [lx]$   
 $\geq 3.00$



- 2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1  
 Longitud: 23.000 m. Anchura: 1.000 m  
 Trama: 10 x 3 Puntos  
 Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
 Clase de iluminación seleccionada: S2  
 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Valores reales según cálculo:  
 Valores de consigna según clase:  
 Cumplido/No cumplido:

$E_m [lx]$   
 $E_{min} [lx]$   
 $\geq 3.00$



- 3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2  
 Longitud: 23.000 m. Anchura: 1.000 m  
 Trama: 10 x 3 Puntos  
 Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
 Clase de iluminación seleccionada: S3  
 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Valores reales según cálculo:  
 Valores de consigna según clase:  
 Cumplido/No cumplido:

$E_m [lx]$   
 $E_{min} [lx]$   
 $\geq 7.50$



**2017\_0096 Carrer Sant Bonaventura i Carrer dels Jardi**

06.09.2017

Proyecto elaborado por Roger Prat  
Teléfono +34 961 401 000  
Fax +34 961 153 337  
e-Mail info@novatilu.com



**NOVATILU®**  
www.novatilu.com

06.09.2017


**2017\_0096 Carrer Sant Bonaventura i Carrer dels Jardi**

NOVATILU  
C/ Via Ausetania, 11-13  
08560 MANILLEU (BARCELONA)

**Nova Disposició / Rendering (procesado) de colores falsos**



**Nova Disposició / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)**



Valores en Lux, Escala 1 : 208

Trama: 10 x 3 Puntos

$E_m [lx]$   
13

$E_{min} [lx]$   
6.06

$E_{max} [lx]$   
23

$E_{min} / E_{max}$   
0.450


$E_{min} / E_{max}$   
0.260

06.09.2017

NOVATILU  
 C/Via Ausetania, 11-13  
 08560 MANILLEU (BARCELONA)

Proyecto elaborado por Roger Prat  
 Teléfono +34 961 401 000  
 Fax +34 961 153 337  
 e-Mail info@novatilu.com

### Nova Disposició / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)



Trama: 10 x 3 Puntos

$E_m [lx]$  13       $E_{min} [lx]$  23       $E_{max} [lx]$  23  
 $E_{min}/E_m$  0.450       $E_{min}/E_{max}$  0.260


Valores en Lux, Escala 1 : 208

06.09.2017

NOVATILU  
 C/Via Ausetania, 11-13  
 08560 MANILLEU (BARCELONA)

Proyecto elaborado por Roger Prat  
 Teléfono +34 961 401 000  
 Fax +34 961 153 337  
 e-Mail info@novatilu.com

### Nova Disposició / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Gráfico de valores (E)



No pudieron representarse todos los valores calculados.

Trama: 10 x 3 Puntos  
 $E_m [lx]$  12       $E_{min} [lx]$  12       $E_{max} [lx]$  18  
 $E_{min}/E_m$  0.260       $E_{min}/E_{max}$  0.49


Valores en Lux, Escala 1 : 208

06.09.2017

NOVATILU  
 C/Via Ausetania, 11-13  
 08560 MANILLEU (BARCELONA)

Proyecto elaborado por Roger Prat  
 Teléfono +34 961 401 000  
 Fax +34 961 153 337  
 e-Mail info@novatilu.com

### Nova Disposició / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Gráfico de valores (E)




Valores en Lux, Escala 1 : 208

NOVATILU  
C/ Via Ausèlia, 11-13  
08560 MANILLEU (BARCELONA)

Proyecto elaborado por Roger Prat  
Teléfono +34 961 401 000  
Fax +34 961 153 337  
e-Mail info@novatilu.com

## Nova Disposició / Recuadro de evaluació Camino peatonal 2 / Gráfico de valores (E)



Valores en Lux. Escala 1 : 208

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Trama: 10 x 3 Puntos

$E_m [lx]$	$E_{min} [lx]$	$E_{max} [lx]$	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
9.46	4.98	19	0.527	0.262



## ANNEX SERVEIS AFECTATS





Ref: 354908

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 23/05/2017, Ref: 354908, les adjuntamos el grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.


Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y tienen validez para el proyecto.


Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitar los servicios y, dependiendo de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.


Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para saludarles.


Anexos:

Planos, numerados 354908 - 8511433 - BT, 354908 - 8511423 - AT-MT, 354908 - 8511424 - AT-MT, 354908 - 8511434 - BT









### Tramos AT

- 220 Kv Aer
- - - 220 Kv Sub
- 132 Kv Aer
- - - 132 Kv Sub
- 110 Kv Aer
- - - 110 Kv Sub
- 66 Kv Aer
- - - 66 Kv Sub
- 45 Kv Aer
- - - 45 Kv Aer

### Tramos MT

- 25 Kv Aer
- - - 25 Kv Sub
- 11 Kv Aer
- - - 11 Kv Sub
- 6 Kv Aer
- - - 6 Kv Sub

### Tramos BT

- 380 V Aer
- - - 380 V Sub
- 220 V Aer
- - - 220 V Sub
- 380 V Trenzado
- - - 220 V Trenzado

### Tramos Fuera de Servicio

- Aéreo
- - - Subterráneo
- Trenzado/Submarino

### Trazas AT

- - - Aer
- - - Sub
- Galería Servicios
- Canalización
- - - Traza de canalización

### Trazas MT

- - - Aer
- - - Sub
- Galería Servicios
- Canalización
- - - Traza de canalización


### Trazas BT

- - - Aer
- - - Sub
- Galería Servicios
- Canalización
- - - Traza de canalización

### Comunicaciones

- Fibra Óptica
- Cable Piloto

### Arquetas



Arquetas At, Mt, Bt



## RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA

### RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de cortocircuito.
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como:
  - a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección mecánica.
  - b) Botas aislantes
  - c) Gafas de protección
3. Señalar la zona de existencia de cables.
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario.
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible.
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos que eviten pisar los cables.
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición inicial.
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado.

### RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS


Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro catas de 20 cm. de profundidad.

Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de:

- La futura traza de la canalización.
- La cota del eje de la canalización.

## RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES

Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, y por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura siguiente y atendiendo a los procedimientos de Endesa Distribución Eléctrica DMH001 (MT) y CML003 (BT).



En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de Distribución correspondiente de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L...

Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del personal técnico de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L...

## SEPARACIÓN DE SERVICIOS

Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93).

**S/Referencia:**

**N/Referencia:** 354908-8511429

**Fecha:** 23/05/2017

**Asunto:** **Registro de Servicios**

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

**P\_(487065.210/4616863.664)**

**Projecte: 354908**

Coordenades: 487065.21,4616863.664

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos, debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán solicitarla a la dirección de correo electrónico: [ingenieriaeste@telefonica.com](mailto:ingenieriaeste@telefonica.com)

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez  
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II



**S/Referencia:**

**N/Referencia:** 354908-8511430

**Fecha:** 23/05/2017

**Asunto:** **Registro de Servicios**

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

**P\_(487065.210/4616989.889)**

**Projecte: 354908**

Coordenades: 487065.21,4616989.889

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos, debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes modificaciones.


Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán solicitarla a la dirección de correo electrónico: [ingenieriaeste@telefonica.com](mailto:ingenieriaeste@telefonica.com)

Atentamente,

Francisco Ridaó Rodríguez  
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II





Telefónica

## DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA

Proyecto: 354908 Punto: 3245228

**Fecha Entrega:**

---

## A DE REGISTRO SUBTERRÁNEO

 POSTE HORMIGÓN/OTRO

Escala: 1:500

**354908 -3245228**  
carrer sant bonaventura

13 - PV/2

## 12c. PVC EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

Arg. 1967 ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA N° 1967

8c. c.c. EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO


**CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA N° 1964**

POSTE HORMIGÓN/OTROS

Escala: 1:500

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REELTADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 487065.21 Y: 4616863.664





## Condicionantes Particulares Gas Natural Catalunya SDG, S.A.

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en proximidad de instalaciones propiedad de Gas Natural Catalunya SDG, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante GAS NATURAL):

- La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del solicitante el uso indebido de la misma.
- El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de GAS NATURAL.
- Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros archivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fielmente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.
- La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las redes de GAS NATURAL.
- Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a **tres a meses** de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actualización de la información.
- El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de GAS NATURAL al proyecto de obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y perjuicios a nuestras instalaciones.
- En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han incluido en los planos anexados.
- La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a GAS NATURAL **al menos con 72 horas de antelación**, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documentación es [uinicio@gasnatural.com](mailto:uinicio@gasnatural.com):
- Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de GAS NATURAL.
- **El Grupo Gas Natural Fenosa ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 de color negro para la distribución de gas.**
  - El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.
  - **Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez colocado el tubo en la zanja.**



- **El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 100 naranja:**
  - La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima de la generatriz superior de la conducción de gas.
  - Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, luz...etc.)
- Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá ponerse esta circunstancia en conocimiento de GAS NATURAL con objeto de establecer los pasos necesarios debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.
- Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.
- Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar deslizamientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos.
- En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.
- Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se comunicará al responsable indicado de GAS NATURAL, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de GAS NATURAL.
- Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desembocaría en una perforación de la tubería.
- Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a GAS NATURAL cualquier daño que se advierta en el mismo.
- En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por GAS NATURAL) de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de GAS NATURAL, con objeto de medir y calibrar la posible influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.



- En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico designado por GAS NATURAL de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de gas no supere los 30 mm por segundo.

- La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de GAS NATURAL deberá estar en posesión de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

- Deberá comunicarse a GAS NATURAL la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

- Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales de obra.

- En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, GAS NATURAL se reserva el derecho a emprender las acciones legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

- Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de suministro de gas.

- Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta tabla resumen:

- 

DISTANCIA	RANGO	CRUCE	PARALELISMO
MÍNIMA	MOP < 5 bar	0,2 m	0,2 m
	MOP $\geq$ 5 bar (*)	0,2 m	0,4 m
Recomendada	MOP < 5 bar	0,6 m	0,4 m
	MOP $\geq$ 5 bar (*)	0,8 m	0,6 <sup>(1)</sup> m

(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural

(\*) Para P > 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora.



En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a GAS NATURAL, para adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntuilización:

- Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 60.305.83, que se extiende hasta 2,5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización.
- Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.
- Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo o lateralmente requerirán especial atención.
- Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos de los riesgos de las instalaciones:
  - Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, GAS NATURAL informa a la empresa solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de explotación, es decir, CON gas a presión.
  - Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instalaciones de gas.
  - En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención de Urgencias de GAS NATURAL, comunicando esta circunstancia.
  - El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.
  - En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.
  - En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean necesarias.
  - Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.



- Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de GAS NATURAL para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:  
**900.750.750 (24 horas durante todos los días del año)**

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL LUGAR DE TRABAJO.



## **MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS**

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes deben dirigirse a la siguiente dirección:

### **OFICINA TÉCNICA**

Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.  
08003. BARCELONA.

O bien a la dirección de correo electrónico: [sdesplazamien@gasnatural.com](mailto:sdesplazamien@gasnatural.com).

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona.

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de gas natural.

Gas Natural Catalunya SDG, S.A.  
Gas Natural Redes GLP, S.A.



## **NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS**

Ntra Ref<sup>a</sup>: (*cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a través de la Plataforma web*)

DESTINATARIO: Empresa *Distribuidora / Servicios Técnicos*:.....

Dirección: .....

Tel:.....

Fax:.....

- Razón Social de la empresa ejecutora de las obras: .....
- Domicilio de la empresa ejecutora de las obras: .....
- Lugar de las obras: .....
- Denominación de la obra: .....
- Objeto de la obra: .....
- Fecha de inicio de ejecución de obras: .....
- Duración prevista de las obras: .....
- Nombre del Jefe de Obra: .....
- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: .....
- Observaciones: .....

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Gas Natural Catalunya SDG, S.A. y Gas Natural Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).

(Lugar y fecha) ..... a..... de ..... de .....

**Empresa Constructora  
P.P.**

**Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)**



## INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR NEGRO

En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las redes de distribución de GAS NATURAL, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra:

**Código PN:** Tubería de Polietileno Negro instalada

**Código PE:** Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado





**El Grupo Gas Natural Fenosa ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 de color negro para la distribución de gas.**


- El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.
- **Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez colocado el tubo en la zanja.**
- **El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 100 naranja:**
  - La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima de la generatriz superior de la conducción de gas.
  - Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, luz...etc.)



## Ejemplo de visualización









**Servicios Afectados VODAFONE-ONO**  
**Av. Diagonal 123**  
**08005 Barcelona**  
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

**Código de servicio afectado:**  
**354908-8511427**

Barcelona, a 23/05/2017

Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse a la dirección de correo electrónico [servicios.afectados.catalunya@vodafone.com](mailto:servicios.afectados.catalunya@vodafone.com) utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red  
Servicios Afectados Catalunya



**Servicios Afectados VODAFONE-ONO**  
**Av. Diagonal 123**  
**08005 Barcelona**  
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

**Código de servicio afectado:**  
**354908-8511428**

Barcelona, a 23/05/2017

Estimados Señores,


Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red  
Servicios Afectados Catalunya









**ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT**



## **P. de renovació de paviments i infraestructures al carrer de Sant Bonaventura i al carrer dels Jardins**

---

### **ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT**

#### **1 COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97, DE 24 D'OCTUBRE, SOBRE DISPOSICIONS DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ**

##### **1.1 INTRODUCCIÓ**

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions de seguretat i de salut a les obres de construcció.

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sotcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret.

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sotscontractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sotscontractistes (art. 11è).

## P. de renovació de paviments i infraestructures al carrer de Sant Bonaventura i al carrer dels Jardins

---

### 1.2 CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA

#### Obra

Aquest estudi és el corresponent al projecte: de renovació de paviments i infraestructures al carrer de Sant Bonaventura i al carrer dels Jardins

#### Descripció

La descripció de l'obra és la que figura en la memòria del Projecte per la qual cosa no es considera necessària la seva repetició en aquest Estudi.

#### Pressupost

El pressupost d'execució per contracte de la totalitat de l'obra és de 180.201,51 euros I.V.A inclòs.

#### Termini d'execució

El termini d'execució previst és de 16 setmanes com a màxim.

#### Personal previst

Segons les diferents fases de l'obra s'estima que la màxima concorrència de treballadors serà de 4 persones.

#### Unitats constructives que componen l'obra

Les unitats constructives que componen l'obra són les següents:

- Demolicions i Moviment de terres.
- Sanejament
- Aigua potable
- Enllumenat
- Pavimentació
- Telefònica
- Baixa tensió
- Gas natural
- Senyalització
- Altres

### 1.3 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'accio preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:

- a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
- b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
- c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
- d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors

## **P. de renovació de paviments i infraestructures al carrer de Sant Bonaventura i al carrer dels Jardins**

---

- e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
- f) La recollida dels materials perillosos utilitzats
- g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
- h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball
- i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms.
- j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra.

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:

- 1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis generals:
  - a) Evitar riscos
  - b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar
  - c) Combatre els riscos a l'origen
  - d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut
  - e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica
  - f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
  - g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball
  - h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
  - i) Donar les degudes instruccions als treballadors
- 2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines
- 3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic
- 4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures
- 5 Serà obligatori en l'execució d'aquesta obra, concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.

## P. de renovació de paviments i infraestructures al carrer de Sant Bonaventura i al carrer dels Jardins

---

### 1.4 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establetes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enlisteren a continuació els riscos particulars dels diferents treballs d'obra.

#### 1.4.1 MITJANS I MAQUINÀRIA

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
- Riscos derivats del funcionament de camions-grua.
- Caiguda de la càrrega transportada
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Contactes elèctrics directes o indirectes

#### 1.4.2 TREBALLS PREVIS

- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Trobar canalitzacions elèctriques o d'aigua enterrades.

#### 1.4.3 RAM DE PALETA

- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes

#### 1.4.4 INSTAL.LACIONS

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes), en els treballs d'instal·lació dels punts de llum.
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobresforços per postures incorrectes

### 1.5 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...).

## **P. de renovació de paviments i infraestructures al carrer de Sant Bonaventura i al carrer dels Jardins**

---

### **1.5.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA**

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra
- Senyalització de les zones de perill i de treball, amb una tanca de plàstic reflector, i enllumenat de seguretat nocturn.
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents
- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra

### **1.5.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL**

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
- Utilització de calçat de seguretat
- Utilització de casc homologat
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades
- Utilització de mandils

### **1.5.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS**

- Tancament, senyalització i enllumenat al voltant de l'obra i zones on s'estigui treballant, amb malla de plàstic reflector de seguretat de 1,50 m. d'alçada i color vistós. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar.
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega

## **1.6 PRIMERS AUXILIS**

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material específicat a la normativa vigent.

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats, com l'hospital comarcal de Blanes situat a quinze minuts en cotxe per el trasllat dels accidentats greus, i el centre d'atenció primària situat al carrer Girona, dins la població de Lloret de Mar. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.

## **1.7 SENYALITZACIÓ D'OBRES**

El contractista és responsable de la senyalització de l'obra i no podrà al·legar desconeixement de la legislació i normativa a l'efecte encara que no se li hagi comunicat explícitament.

Està obligat a disposar dels medis humans i materials precisos per assegurar el seu compliment.

## **1.8 CONDICIONS DELS MEDIS DE PROTECCIÓ**

### **Proteccions personals**

Totes les peces de roba de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un període de vida útil rebutjant-se al seu termini.

## **P. de renovació de paviments i infraestructures al carrer de Sant Bonaventura i al carrer dels Jardins**

---

Quan per circumstàncies del treball es produueixi un deteriorament ràpid en una determinada peça de roba o equip, es reposarà aquest, independentment de la durada prevista o data de lliurament.

Tota peça de roba o equip que hagi patit tracte límit, es a dir, el màxim per el que es va concebre, per exemple un accident, serà rebutjat i refet al moment.

Aquelles peces de roba que per el seu ús, hagin adquirit més toleràncies que les permetes per el fabricant, seran reposades immediatament.

L'ús d'una peça de roba o equip de protecció mai representarà un risc en sí mateix.

Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes d'Homologació del Ministeri de Treball (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74), sempre que existeixi en el mercat.

En els casos en que no existeixi normativa d'homologació oficial, seran de qualitat adequada a les seves respectives prestacions.

### **Proteccions col·lectives**

Serà preocupació fonamental del responsable de la contracta a l'obra, l'establiment i manteniment de totes les mesures de seguretat necessàries, tant pel personal propi com per a tercers, estiguin o no incloses en aquest estudi, tenint en compte que el veritable responsable de la seguretat és el contractista i les despeses inherents a ella estan incloses en els costos indirectes de cada unitat d'obra i en les despeses generals.

#### *- Tanques autònomes de limitació i protecció:*

Tindran com a mínim 90 cm d'alçada, essent construïts a base de tubs metàl·lics.

#### *- Topalls de desplaçament de vehicles:*

Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny mitjançant rodons clavats al mateix temps o d'una altra manera eficaç.

#### *- Xarxes:*

Seran de poliamida. Les seves característiques generals seran aquelles que compleixin, amb garantia, la funció protectora per a la que estan previstes.

#### *- Elements de subjecció de cinyell de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges de xarxes:*

Tindran la suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin ser sotmesos d'acord amb la seva funció protectora.

#### *- Interruptors diferencials i preses de terra:*

La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a l'enllumenat de 30 mA i per a força de 300 mA. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que es garanteix, d'acord amb la sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensió de contacte indirecte màxima de 24 V.

Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, almenys, en l'època més seca de l'any.

#### *- Extintors:*

Seran adequats en agent extintor i tamany al tipus d'incendi previsible i es revisaran cada 6 mesos com a màxim.

## P. de renovació de paviments i infraestructures al carrer de Sant Bonaventura i al carrer dels Jardins

---

- *Medis auxiliars de topografia:*

Aquests medis, tals com cintes, banderoles, mires, etc., seran dielèctrics, donat el risc d'electrocució a causa de les línies elèctriques.

### 1.9 SERVEIS DE PROTECCIÓ

#### Servei tècnic de Seguretat i Higiene

L'empresa constructora disposarà d'un servei mèdic d'empresa propi o mancomunat.

### 1.10 VIGILANT DE SEGURETAT I COMITÈ DE SEGURETAT I HIGIENE

S'anomena Vigilant de Seguretat d'acord amb el previst en l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.

Es constituirà el Comitè quan el nombre de treballadors superi el previst en l'Ordenança Laboral de la Construcció, o en el seu cas, el que disposi el Conveni Col·lectiu Provincial.

### 1.11 INSTAL-LACIONS MÈDIQUES

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit.

### 1.12 INSTAL-LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR

Es disposarà de vestuaris i serveis higiènics degudament dotats.

El vestuari disposarà de penja robes i seients.

Per a la neteja i conservació d'aquests locals es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària.

### 1.13 PLA DE SEGURETAT I HIGIENE

El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Higiene, adaptant aquest Estudi Bàsic als seus mitjans i mètodes d'execució.

### 1.14 PROTECCIÓ RESPECTE A RASES, TALUSSOS, PROVISIONS, MAQUINÀRIA ESTACIONADA, ETC.

El contractista apuntalarà adequadament les rases i no n'obrirà cap que no hagi de quedar tapada dins la mateixa jornada. Mentre estigui oberta es senyalitzarà adequadament, i disposarà les senyals, rases, barreres i vigilants suficients per impedir l'accés a les zones de perill (incloses senyals lluminoses de nit). Mantindrà suficientment il·luminades les zones que ho requereixin en el seu cas.

### 1.15 ACCÉS A L'OBRA

El contractista disposarà les senyals, rases, barreres i vigilants suficients per impedir l'accés a les zones de perill, amb rases, materials i maquinària

arreplegades, etc. En general tancarà els accessos al personal aliè a l'obra i disposarà de senyals clares al respecte.

## P. de renovació de paviments i infraestructures al carrer de Sant Bonaventura i al carrer dels Jardins

---

### 1.16 RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

S'establiran les mesures de seguretat que foren necessàries en cada moment per a la higiene i la seguretat, tant per el personal de l'obra com l'aliè de la mateixa, encara que no s'explicitin en aquest estudi. el valor econòmic es considera inclòs en els costos indirectes de cada unitat d'obra i en les despeses generals.

El delegat del contractista, cap d'obra, i el responsable del contractista amb el seu personal han de tenir particular atenció i dedicació prioritària en cas d'emergències, així com amb la seva prevenció.

### 1.17 SENYALITZACIÓ D'OBRES EN VIALS

El contractista és responsable de la senyalització d'obra i no podrà deslegar desconeixement de la legislació i la normativa a l'efecte, encara que no se li hagi fet comunicació explícita.

Està obligat a disposar dels medis humans i materials precisos per assegurar el seu compliment.

### 1.18 RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS APLICABLES

- **Directiva 92/57/CEE** de 24 de Junio (DO: 26/08/92)

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles

- **RD 1627/1997** de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción

*Transposición de la Directiva 92/57/CEE*

*Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d'edificació i obres públiques*

- **Ley 31/1995** de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)

Prevención de riesgos laborales

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions:

- **RD 39/1997** de 17 de enero (BOE: 31/01/97)

Reglamento de los Servicios de Prevención

- **RD 485/1997** de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo

- **RD 486/1997** de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

*En el capítulo 1 excloix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà.*

*Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971)*

- **RD 487/1997** de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entraïne riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores

- **RD 665/1997** de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)

## P. de renovació de paviments i infraestructures al carrer de Sant Bonaventura i al carrer dels Jardins

---

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo

- **RD 773/1997** de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual

- **RD 1215/1997** de 18 de julio (BOE: 07/08/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo

*Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball*

*Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971)*

- **O. de 20 de mayo de 1952** (BOE: 15/06/52)

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción

Modificaciones: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)

O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)

*Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956*

- **O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º** (BOE: 03/02/40)

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene

- **O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II** (BOE: 05/09/70; 09/09/70)

Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica

Correció d'errades: BOE: 17/10/70

- **O. de 20 de septiembre de 1986** (BOE: 13/10/86)

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene

Correcció d'errades: BOE: 31/10/86

- **O. de 16 de diciembre de 1987** (BOE: 29/12/87)

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación

- **O. de 31 de agosto de 1987** (BOE: 18/09/87)

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado

- **O. de 23 de mayo de 1977** (BOE: 14/06/77)

Reglamento de aparatos elevadores para obras

Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)

- **O. de 28 de junio de 1988** (BOE: 07/07/88)

Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras

Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)

- **O. de 31 de octubre de 1984** (BOE: 07/11/84)

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto

- **O. de 7 de enero de 1987** (BOE: 15/01/87)

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto

- **RD 1316/1989** de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo

## **P. de renovació de paviments i infraestructures al carrer de Sant Bonaventura i al carrer dels Jardins**

---

### **- O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98)**

S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció

### **- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de protección personal de trabajadores**

- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores  
Modificació: BOE: 24/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad  
Modificació: BOE: 25/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos  
Modificació: BOE: 27/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras  
Modificació: BOE: 28/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vías respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales  
Modificació: BOE: 29/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vías respiratorias: filtros mecánicos  
Modificació: BOE: 30/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vías respiratorias: mascarillas autofiltrantes  
Modificació: BOE: 31/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vías respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco  
Modificació: BOE: 01/11/75

Lloret de Mar, setembre del 2017

L'Alcalde

Jaume Dulsat i Rodríguez

L'Enginyer Municipal

Jordi Aulet i Corney



## PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES



**E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ**

**EB - PROTECCIONS I SENVATLITZACIÓ**

**EB1 - BARANES**

**EB12 - BARANES D'ACER**

**0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC**

EB1216B.

**1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES**

Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'àmbit de la barana, col·locades en la seva posició definitiva i ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques.

S'han considerat els tipus següents:

- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Barana metàl·lica:

- Repanteig

- Preparació de la base  
Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges

**CONDICIONS GENERALS:**

La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.

Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.

L'alçària des del nivell del paviment fins al travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la DF.  
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada.  
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de:

- Categoria d'ús C5: 3 kN/m

- Categories d'ús C3, C4, E, F: 1,6 kN/m

- Resta de categories: 0,8 kN/m  
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE)

La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments d'ús comercial o d'ús pù blica concurrencia, en zones comunes d'edificis d'ús residencial habitatge o en escoles infantils, ha d'estar separada una distància de 50 mm com a màxim de la línia d'inclinació de l'escaleta.

Toleràncies d'execució:

- Repanteig: ± 10 mm

- Horizontalitat: ± 5 mm

- Aplomat: + 5 mm/m

**BARANA METÀLICA:**

Els muntants han de ser verticals.

Ha d'estar subjectada solidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment portland o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió.

Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà d'ancoratges.

Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió si són d'alumini.

Toleràncies d'execució:

- Alçària: ± 10 mm

- Separació entre muntants: Nul·la

**2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ**

**CONDICIONS GENERALS:**

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.

Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d'instal·lació i, alhora, han d'e mantenir

l'aplomat de l'element fins que quedí fixat definitivament al suport.

**BARANA METÀLICA:**

Han de estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs.

Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges.

La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.  
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vorera dels elements resistents.

S'han de respectar els joints estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre elements.

ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:

El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar l'adormiment.  
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.

**3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT**

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

**4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI**

Real Decret 314/2006, de 17 de març, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU.

\* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-FDB/1976. «Fachadas defensas: Barandillas».

**5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA**

**CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:**

Els punts de control més destacables són els següents:

- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i cotes d'un 10% dels punts on es situaran els elements d'ancoratge.

- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.

- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de tonamentació.

**CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:**

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspecció visual i pertant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.

**CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:**

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

**CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:**

Inspecció visual de la unitat acabada.

**CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:**

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.

**CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:**

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

**F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ****F2 - DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES****F21 - DEMOLICIONS****F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT****0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC**  
F2192C06.**1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES**

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.  
S'han considerat els elements següents:

- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Riglos de formigó o de panots, llampòrdins o mescla bituminosa
- Paviment de formigó, panots, llampòrdins o mescla bituminosa
- Execució de la unitat d'obra induïda les operacions següents:

- Preparació de la zona de treball
- Demolició del telènci amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa

**CONDICIONS GENERALS.**

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

**2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ**

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:

- Mètode d'enderroc fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc

**Cronograma dels treballs****Pautes de control i mesures de seguretat i salut**

La part per a enderroc no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
El paviment no ha de tenir condicions d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui desbaratar la feina.

**Operació dels elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.**

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha de evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demoler i carregar.

En cas d'impredictius (terrenys inundats, dolors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspender les obres i avisar a la DF.

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

**3.- UNITAT CRITERIS D'AMIDAMENT**

**ENDERROC D'ESGLAO, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAO, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:**  
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

**ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:**

m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

**TALL DE PAVIMENT:**  
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.

**4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI**

\*Ordén de 6 de febrer de 1976 per la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).

\*Ordén FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

\*Ordén de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

**F2 - DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES****F21 - DEMOLICIONS****F21H - DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMINAT****0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC****F21H1A53.****1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES**

Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat. S'han considerat les unitats d'obra següents:

- Arrencada de l'um superfcicial
- Desmuntatge de l'um superficial
- Desmuntatge de branç mural
- Desmuntatge de la superfície de les restes de runa
- Execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Endeterroc dels fonaments si es el cas
- Desmuntatge de branç mural
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, descarregada i classificació

**CONDICIONS GENERALS:**

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).

**2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ**

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

La xarxa ha d'estar fora de servei.

Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.

Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.

Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.  
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi. Si aquells punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar (grues, cisteles, etc.).

Qualsevol conductiu que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit.

S'han de protegir els elements de servei públic que puguen resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les construccions pròximes.

S'han de senyalizar els elements que hagen de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.

Els treballs s'han de fer de manera que molesten el mínim possible als afectats.

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, previament dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produixin pèrdues en el trajecte. En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operació de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguen entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, previament dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produixin pèrdues en el trajecte. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.

### 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

#### ARRENCADA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O D'ENllumENAT:

Unitat d'element realment desmuntat, inclos l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

#### 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

### F2 - DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES

#### F22 - MOVIMENTS DE TERRES

#### F228 - REBLIMENT I PICONATGE DE RASES

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
  - Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment s'executa el terraple.
  - S'han considerat els tipus següents:
    - Reblert i piconatge de rasa amb terres demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus
    - Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorta natural o sorta de reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus
  - L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
    - Preparació de la zona de treball
    - Aplicació del material en cas de gravas, tot-u, o granulats reciclat

- Execució del reblliment  
- Humectació o dessecació, en cas necessari  
- Compacació de les terres

#### CONDICIONS GENERALS:

Les zones del rebllert son les mateixes que les definides per els terriplets. Coronament, nuci, zona exterior i fonament. Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensibilitat paraleles a la rasant. El material de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans que es disposen. En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sols adjacents, en el mateix nivell.

La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst de drenatge d'aigua.

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtenida en l'assajig Proctor Modificat (UNE 103501). RASA:

#### Toleràncies d'execució:

- Planor: ± 20 mm

- Nivells: ± 30 mm

#### RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:

Les terres han de complir les especificacions fixades per dues zones:

El rebllert ha d'estar format per dues zones:  
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub

- La zona alta, la resta de la rasa

El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de ser de forma que no produueixi danys a la tuberia instal·lada.

### 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

#### CONDICIONS GENERALS:

S'han de suspender els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

S'han de delimitar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.

Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha delimitar els materials inestables, turba o argila tova de la base per al reblliment.

L'ampliació o recrescuda de rebllerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unitat amb el nou rebllert.

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució.

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.

Un cop estesa la tongada, si los necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera uniforme. Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill d'erosió. Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi secat bé, o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient.

En l'execució de rebllerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell.

Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigué en contacte, ha assolt la resistència necessària.

#### RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:

El rebllert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF.

La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produir moviments ni danys a la tuberia instal·lada.

#### GRAVES PER A DRENATGES:

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. El material s'ha de demagatzemar o d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disagregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranyos, cal procedir a la seva eliminació.

Els rebllerts s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranyos.

Quan la tongada hagi d'estar constituida per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una superfície continua de separació.

- Situació dels punts topogràfics
- Apontació del material en cas de gravas, tot-u, o granulats reciclat

### 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amida segons les especificacions de la DT.  
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclos en cas de que es tracti de terres.

### 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

\*Ordre de 6 de febrer de 1976 per la que se aprueba el Pliego de prescripciones tècniques generals para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
\*Ordre FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

excedeixen els tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra.

L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d' evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no superior a 30 cm. No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent. El contingut d'òtim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible i dels resultats dels assaigs realitzats.

Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. Tot les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.

La compactació s'ha d'efecutar longitudinalment, començant per les voreres exteriors i progressant cap al centre per a cavalar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador. La compactació se ha d'efecutar cont inua i sistemàticament. Si es realitza per franges, quan es compacti una d'elles s'ampliarà la zona de compactació per a incloure com a mínim 15 cm de la franja anterior. Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els meids adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF.

### F9 - PAVIMENTS

#### F92 - SUBBASES

#### F922 - SUBBASES DE SAULÓ

##### 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

##### F922/01J.

##### 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de subbase o base per a paviment, amb sauló.  
L'execució de la unitat d'obra ha inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament  
- Aportació de material  
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada

##### CONDICIONS GENERALS:

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que específiqui la DF. S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments. La superfície de la capa ha de quedar plana a nivell amb les rasants previstes a la DT.

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctic Modificat (UNE 103501). Modul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357):

- Esplanada (transit T3): >= 104 MPa  
- Subbase (transit T4-vorals): >= 78 MPa

- Subbase transit T3): >= 80 MPa  
- Subbase transit T14-vorals): >= 60 MPa  
A més, la relació Ev2/Ev1 serà < a 2,2.

##### Toleràncies d'execució:

- Nivell de la superfície: ± 20 mm  
- Replantje de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric  
- Planor: ± 10 mm/3 m

##### 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.  
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva humitat. Abans de la utilització d'un tipus de material, serà preceptiva la realització d'un tram de prova, per tal de fixar la composició i forma d'actuació de l'equip compactador i per a determinar la humitat de compactació més adient al procediment d'execució. La DF decidirà si es acceptable la realització d'aquesta prova com a part integrant de l'obra.

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentat-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies estableties. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que

excedeixen els tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra.

L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d' evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no superior a 30 cm. No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent. El contingut d'òtim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible i dels resultats dels assaigs realitzats.

Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. Tot les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.

La compactació s'ha d'efecutar longitudinalment, començant per les voreres exteriors i progressant cap al centre per a cavalar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador. La compactació se ha d'efecutar cont inua i sistemàticament. Si es realitza per franges, quan es compacti una d'elles s'ampliarà la zona de compactació per a incloure com a mínim 15 cm de la franja anterior.

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els meids adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF.

### 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amida segons les especificacions de la DT.

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. No són d'abonament els es creixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacentes.

### 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

\* Orden FOM/3460/2003, de 28 de novembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.

### 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

#### CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una tongada:

- Una superfície de 3.500 m2 de calcàda

- La fracció construïda diàriament.

Les tasques de control realitzar són les següents:

- Inspecció visual del material a la desca rega dels camions, retirant el que presenta restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.

- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.

Les tasques de control realitzar són les següents:

- Presa de coordinades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la capa, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 10 m lineals com a màxim.

- Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d'execució.

- Comprovació de les toleràncies d'execució i control de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa. Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella.

- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix, ampliada i pendent transversal de les tongades d'execució i control de la temperatura ambient.

- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ.

- Assag de placa de càrrega (NLT 357) sobre cada lot. En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ. Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Comparació entre la rasant acabada i la establerta en el projecte: comprovació de l'existència de ruptura de peralt;

- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de regularitat internacional (IRI) (NLT 330).

#### CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Shan de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatoriament distribuïts en la secció transversal de la tongada.

#### CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS. ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'inic平rà l'execució d'aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per part de la DF.

No es podrà iniciar l'execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s'ha d'assentat compleixi les exigències del pèc

de condicions.

S'aturaran els treballs d'estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit estableert al plec, o quan s'observi que es produeix segregació o contaminació del material.

Les densitats segueixen obtingudes en la cap a compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim d'un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor específicat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi l'especificat.

En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompaçació o substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la longada afectada (tot), a mènys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assietes de comprovació de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.

El contingut d'humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí mateix causa de rebuig.

El valor del mòdul de compressibilitat (segons cicle) obtingut a la placa de càrrega complira les limitacions estableertes al plec de condicions. En cas contrari, es recompaçarà fins a aconseguir els valors específics.

Conrecció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial.

**CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:**

Conrecció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial.

poliestirí expandit.

Els junts de formigonal han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció. La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08

Toleràncies d'execució:

- Gruix: - 15 mm

- Nivel: ± 10 mm

## 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El formigonal s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5 °C i 40 °C.

Shan d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.

Shan de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produueixin segregacions.

Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la superficie del formigó amb els mitjans necessaris segons els tipus de ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc.

Aquest procés ha de durar com a mínim:

- 15 dies en temps calorós i sec

- 7 dies en temps humit

La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.

## F9 - PAVIMENTS

### F93 - BASES

### F936 - BASES DE FORMIGÓ

#### 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

#### 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de subbase o base de formigó per a paviment.

Shan considerar les col·locacions del formigó següents:

- Estesa i vibratge amb regle vibratori

- Estesa i vibratge amb estenedora de formigó

Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Execució de col·locació amb regle vibratori:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

- Col·locació del formigó

- Execució de junts de formigonal

- Protecció del formigó fresc i curat

- Desmuntatge dels encofrats

- En el cas de col·locació amb estenedora:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

- Col·locació d'elements de guia de les màquines

- Execució de junts de formigó

- Protecció del formigó fresc i curat

- Desmuntatge dels encofrats

- En el cas de col·locació amb estenedora:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

- Col·locació d'elements de guia de les màquines

- Execució de junts de formigonal

- Protecció del formigó fresc i curat

- Desmuntatge dels encofrats

- En el cas de col·locació amb estenedora:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

- Col·locació d'elements de guia de les màquines

- Execució de junts de formigonal

- Protecció del formigó fresc i curat

- Desmuntatge dels encofrats

- En el cas de col·locació amb estenedora:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

- Col·locació d'elements de guia de les màquines

Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m, han de ser de 2 cm d'amplària i han d'estar plens de

poliestirí expandit.

Els junts de formigonal han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció. La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08

Toleràncies d'execució:

- Gruix: - 15 mm

- Nivel: ± 10 mm

## 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El formigonal s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5 °C i 40 °C.

Shan d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.

Shan de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produueixin segregacions.

Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la superficie del formigó amb els mitjans necessaris segons els tipus de ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc.

- 15 dies en temps calorós i sec

- 7 dies en temps humit

La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.

## 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

## 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decret 1247/2008, de 18 de juliol, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

## F9 - PAVIMENTS

### F98 - GUÀLS DE PEÇES ESPECIALS

#### 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

#### F9811G6F,F981QG6F,F9811GA,F981RGAF.

#### 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de guals per a vianants o per a vehicles en les voreres.

S'han considerat les unitats d'obra següents:

- Peça de capçal per a formació de qual

- Rampa central per a la formació de qual, recta o corba

- Guàl de peces de formigó, incloent les dues peces extremes i les peces de la rampa central

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

- Col·locació del formigó

- Execució de junts de formigonal

- Protecció del formigó fresc i curat

- Desmuntatge dels encofrats

- En el cas de col·locació amb estenedora:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

- Col·locació d'elements de guia de les màquines

- Execució de junts de formigonal

- Protecció del formigó fresc i curat

- Desmuntatge dels encofrats

- En el cas de col·locació amb estenedora:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

- Col·locació d'elements de guia de les màquines

- Execució de junts de formigonal

- Protecció del formigó fresc i curat

- Desmuntatge dels encofrats

- En el cas de col·locació amb estenedora:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

- Col·locació d'elements de guia de les màquines

- Nivell:  $\pm 10$  mm
- Planor:  $\pm 4$  mm/2 m (no acumulatius)

## 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscili entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produixin disagregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta.

Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adornament. Durant l'adorniment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.

## 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

### RAMPA PER A GUAL DE PEÇES DE PEDRA I GUAL DE PEÇES DE FORMIGÓ:

m de llargària amida segons les especificacions de la DT.

La llargada de les rampes per a guals es mesurarà entre les cares interiors dels capçals.

La llargada dels guals de peces de formigó es mesurarà entre les cares exteriors dels capçals.

Si el qual es corb, es mesurara segün el perímetre exterior del mateix.

### CAPÇAL PER A GUAL:

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

## 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

## 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

### CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIÓS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de rigola.
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del pleg i al procediment adoptat

### CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIÓS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.

### CRITERIS DE PRESA DE MOSTRIS:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

### INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

- Formació de paviments de panot.
- S'han considerat els casos següents:

- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas

- Col·locació de la capa de sorra-ciment

- Col·locació de les peces de panot

- Humectació de la superfície

- Confeció i col·locació de la beurada

En la col·locació a truc de maçela amb morter

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas

- Col·locació de la capa de sorra-ciment

- Col·locació de les peces de panot

- Humectació de la superfície

- Confeció i col·locació de la beurada

En la col·locació a truc de maçela amb morter

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas

- Col·locació de la capa de sorra-ciment

- Col·locació de les peces de panot

- Humectació de la superfície

- Confeció i col·locació de la beurada

En la col·locació a truc de maçela amb morter

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas

- Col·locació de la capa de sorra-ciment

- Col·locació de les peces de panot

- Humectació de la superfície

- Confeció i col·locació de la beurada

En la col·locació a truc de maçela amb morter

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas

- Col·locació de la capa de sorra-ciment

- Col·locació de les peces de panot

- Humectació de la superfície

- Confeció i col·locació de la beurada

En el paviment no hi ha d'haver peces escantonaides, taques ni d'altres defectes superficials.

Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.

Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.

Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m<sup>2</sup>, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests junts han d'estar el més apropi possible dels junts de contracció de la base.

Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment portland.

Pendent transversal:  $\geq 2\%$

Toleràncies d'execució:

- Nivell:  $\pm 10$  mm

- Replanteig:  $\pm 10$  mm

- Planor:  $\pm 4$  mm/2 m

- Rectitud dels junts:  $\pm 3$  mm/2 m

## 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

### CONDICIONS GENERALS:

Shan de col·locar començant per les vorades i els murets.

Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada.

No s'ha de trepitar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern.

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:

Shan de suspendre els treballs quan la temperatura sigui  $< 5^\circ\text{C}$ .

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.

## 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m<sup>2</sup> de superfície executada d'acord amb les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície corresponent a forats interiors, d'acord amb els criteris següents:

- Forats d'1,5 m<sup>2</sup> - com a màxim: no es dedueixen

- Forats de més d'1,5 m<sup>2</sup>: es dedueixen al 100%

Aquests criteris inclouen l'acobament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

## F9 - PAVIMENTS

### F9E - PAVIMENTS DE PANOT

### F9E1 - PAVIMENTS DE PANOT

## 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

### F9E13104.

### 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

### DEFINICIÓ:

Pendent transversal (paviments exteriors):  $\geq 2\%$ ,  $\leq 8\%$   
 Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauran de respectar els junts pròpis del suport.  
 En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres defectes superficials.

## F9 - PAVIMENTS

### F9F - PAVIMENTS DE PEÇES DE FORMIGÓ

#### 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F9F15203, F9F5U10.

#### 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de paviment de llambordins o lloses.

S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:

- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reberts amb sorra.
  - Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reberts amb morter.
  - Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reberts amb beurada de ciment
  - Paviment de lloses col·locats amb morter i junts reberts amb sorra fina
- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter:
  - Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
  - Col·locació del llit de sorra
  - Compactable i col·locació de les peces
  - Rejuntat de les peces amb morter
  - Neteja, protecció del morter i cura
- En la col·locació sobre llit de sorra i junts reberts amb sorra:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
  - Col·locació del llit de sorra
  - Col·locació i compactació dels llambordins
  - Rebilitació dels junts amb sorra
  - Compactació final dels llambordins
  - Escombrat de l'exès de sorra
- En la col·locació del llambordins amb morter i junts reberts amb beurada de ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
  - Col·locació de la base de morter sec
  - Humectació i col·locació dels llambordins
  - Compactació de la superfície
  - Humectació de la superfície
  - Rebilitació dels junts amb beurada de ciment
  - Comprovació del nivell de la base de formigó
  - Printat inferior de les peces amb aigua ciment
  - Col·locació de les peces amb morter de consistència tova
  - Rebilitació de junts amb sorra, escombrant l'exès.

CONDICIONS GENERALS.

El paviment ha de formar una superfície plana, sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.

Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ampla a dalt.

Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especificament definit en la DT.

Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuitats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements:

- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA

Les peces han de quedar ben adherides al suport.

Els junts han de quedar plens de material de rebert.

#### PENDENT TRANSVERSAL

Pendent transversal (paviments exteriors):  $\geq 2\%$ ,  $\leq 8\%$   
 Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauran de respectar els junts pròpis del suport.

EN EL PAVIMENT DE LLOSES, NO HI HA D'HAVER PECES TRENCADES, ESCANTONADES, TACADES NI AMB D'ALTRES DEFECTES SUPERFICIALS.

#### PAVIMENT DE LLAMBORDINS:

Han de quedar col·locats a trençajunt, seguint les especificacions de la DT.

Junts entre peces:  $\leq 8\text{ mm}$

Toleràncies d'execució:

- Nivel:  $\pm 12\text{ mm}$
- Reblandteig:  $\pm 10\text{ mm}$
- Planor:  $\pm 5\text{ mm}/3\text{ m}$

#### 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

##### PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA

La superfície del suport ha de ser neta i humida.

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui la DT.

##### COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA:

No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit de sorra.

El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.

Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.

##### PAVIMENTS RE-JUNTATS AMB SORRA:

Els junts s'han de rebir amb sorra fina.

Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblett final amb sorra per acabar d'omplir els junts.

S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit.

##### COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLEERTS AMB BEURADA:

Shan de suspendre els treballs quan la temperatura sigui  $< 5^\circ\text{C}$ .

Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec.

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.

Després s'han de rebir els junts amb la beurada.

##### JUNTS REBLEERTS AMB MORTER O BEURADA:

En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.

##### COL·LOCACIÓ AMB MORTER I REBLEERT DE JUNTS AMB SORRA FINA:

Les peces es pintaran per la seva cara inferior amb barreja d'aigua i ciment per tal de millorar l'adherència.

Els morters tindrà consistència tova i la llosa ha de quedar recoberta sobre morter en tota la superfície.

El rebilitament de junts amb sorra es realitzarà per successives escombrades.

Se'nitarà el pas del personal durant els següents dies i durant les 3 setmanes posteriors als vehicles auxiliars de l'obra.

#### 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:

Paviments exteriors:

- Obertures  $\leq 1,5\text{ m}^2$ : No es dedueixen

- Obertures  $> 1,5\text{ m}^2$ : Es dedueix el 100%

Paviments interiors:

- Obertures  $\leq 1\text{ m}^2$ : No es dedueixen

- Obertures  $> 1\text{ m}^2$ : Es dedueix el 100%

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels accords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que en normalment conformen la unitat.

#### 4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

##### PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA

No hi ha normativa de compliment obligatori.

l'especificat en els articles 530 ó 531 del PG-3.  
 Si la superfície estigués constituida per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, s'haurà d'eliminar mitjançant fressat els excessos de lligant i segellar les zones massa permeables, segons les instruccions del Director d'Obra.  
 S'ha de comprovar que transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments aplicats, no queden restes d'aigua.

El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mèscia.

L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 542.4.3 del PG-3.

L'estesa de la mèscia s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la major continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible.

A les vies sense manteniment de la circulació per a les categories de trànsit T00 a T1 o amb superfícies per estendre superiors a 70000 m<sup>2</sup>, s'ha de desendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estendores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals.

Als demés casos, després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada, en cas contrari s'ha d'executar un junt longitudinal.

L'estendora s'ha de regular de forma que la superfície resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossediments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies indicades.

Alguns casos, després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, en cas de desfasades, evitant junts longitudinals.

Als demés casos, després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada, en cas contrari s'ha d'executar un junt longitudinal.

L'estendora s'ha de regular de forma que la superfície resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossediments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies indicades.

Alguns casos, després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, en cas de desfasades, evitant junts longitudinals.

Als demés casos, després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada, en cas contrari s'ha d'executar un junt longitudinal.

L'estendora s'ha de regular de forma que la superfície resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossediments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies indicades.

Alguns casos, després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, en cas de desfasades, evitant junts longitudinals.

Als demés casos, després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada, en cas contrari s'ha d'executar un junt longitudinal.

L'estendora s'ha de regular de forma que la superfície resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossediments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies indicades.

Alguns casos, després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, en cas de desfasades, evitant junts longitudinals.

Als demés casos, després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada, en cas contrari s'ha d'executar un junt longitudinal.

L'estendora s'ha de regular de forma que la superfície resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossediments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies indicades.

Alguns casos, després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, en cas de desfasades, evitant junts longitudinals.

Als demés casos, després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada, en cas contrari s'ha d'executar un junt longitudinal.

L'estendora s'ha de regular de forma que la superfície resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossediments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies indicades.

Alguns casos, després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, en cas de desfasades, evitant junts longitudinals.

Als demés casos, després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada, en cas contrari s'ha d'executar un junt longitudinal.

L'estendora s'ha de regular de forma que la superfície resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossediments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies indicades.

Alguns casos, després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, en cas de desfasades, evitant junts longitudinals.

Als demés casos, després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada, en cas contrari s'ha d'executar un junt longitudinal.

L'estendora s'ha de regular de forma que la superfície resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossediments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies indicades.

Alguns casos, després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, en cas de desfasades, evitant junts longitudinals.

Als demés casos, després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada, en cas contrari s'ha d'executar un junt longitudinal.

L'estendora s'ha de regular de forma que la superfície resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossediments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies indicades.

Alguns casos, després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, en cas de desfasades, evitant junts longitudinals.

Als demés casos, després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada, en cas contrari s'ha d'executar un junt longitudinal.

L'estendora s'ha de regular de forma que la superfície resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossediments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies indicades.

Alguns casos, després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, en cas de desfasades, evitant junts longitudinals.

Als demés casos, després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada, en cas contrari s'ha d'executar un junt longitudinal.

L'estendora s'ha de regular de forma que la superfície resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossediments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies indicades.

## F9 - PAVIMENTS

### F9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA

#### F9H1 - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT

##### 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F9H11231.

##### 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Mescia bituminosa en calent, tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulars (incòs i pols mineral) amb granulometria continua i eventualment additius, de manera que totes les partícules del granular quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d'àmbit.

L'execució de la unitat d'obra indica les operacions següents:

- Estudi de la mescla i obtenició de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO

- Realització del tram de prova i aprovació d'aquest per la DO

- Comprovació de la superfície d'assentament

- Exensió de la mescla

- Compactació de la mescla

- Execució de junts de construcció

- Protectció del paviment acabat

CONDICIONS GENERALS:

La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions.

S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplitària.

La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior als valors següents:

- Capes de gruix >= 6 cm: 98%

- Capes de gruix < 6 cm: 97%

L'Index de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG-3 ha de complir els valors de les taules 542.15 o 542.16 del PG-3.

En capes de rodadura:

- Macro textura superficial obtinguda amb el mètode del cercle de sorra (UNE-EN 13036-1) mesurada abans de la posada en servei de la capa: >= 0,7 mm

- Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%): 65 (Mesurada 2 mesos després d'entrar en servei la capa)

Toleràncies d'execució:

- Amplitària del semiperfil: No s'admeten amplitàries inferiors a les teòriques

- Gruix de la capa: No s'admeten gruixos inferiors als teòrics

- Nivell de la capa de rodadura: ± 10 mm

- Nivell de les altres capes: ± 15 mm

## 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció.

A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la 10 mla de treball si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.

Durant l'execució del tram de prova s'ha d'anallitzar la correspondència entre els mètodes de control de la mètode ràpid del lligant hidrocarbonat i de la densitat en situ establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres

condicions de control del lligant hidrocarbonat. Tampoc es permet la posta en obra en cas de pluja.

La capa no s'ha d'estendre fins que s'ha pogut comprovar que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previses, amb les toleràncies estableties. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les toleràncies, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.

La regularitat superficial de la capa s'ha d'estendre la mescla, ha de complir l'indicat en les taules 510.6, 513.8, 542.15 ó 542.16 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que ha de complir

l'espècificat en els articles 530 ó 531 del PG-3.

Si la superfície estigués constituida per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, s'haurà d'eliminar mitjançant fressat els excessos de lligant i segellar les zones massa permeables, segons les instruccions del Director d'Obra.

S'ha de comprovar que transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments aplicats, no queden restes d'aigua.

El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mèscia.

L'equip d'estesa ha de cumplir les especificacions de l'article 542.4.3 del PG-3.

L'estesa de la mèscia s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la major nombre de junts possible, per franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible.

A les vies sense manteniment de la circulació per a les categories de trànsit T00 a T1 o amb superfícies per estendre superiors a 70000 m<sup>2</sup>, s'ha de desendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estendores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals.

Als demés casos, després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada, en cas contrari s'ha d'executar un junt longitudinal.

L'estendora s'ha de regular de forma que la superfície resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossediments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies indicades.

Alguns casos, després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estendores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals.

Als demés casos, després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada, en cas contrari s'ha d'executar un junt longitudinal.

L'estendora s'ha de regular de forma que la superfície resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossediments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies indicades.

Alguns casos, després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estendores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals.

Als demés casos, després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada, en cas contrari s'ha d'executar un junt longitudinal.

L'estendora s'ha de regular de forma que la superfície resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossediments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies indicades.

Alguns casos, després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estendores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals.

Als demés casos, després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada, en cas contrari s'ha d'executar un junt longitudinal.

L'estendora s'ha de regular de forma que la superfície resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossediments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies indicades.

Alguns casos, després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estendores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals.

Als demés casos, després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada, en cas contrari s'ha d'executar un junt longitudinal.

L'estendora s'ha de regular de forma que la superfície resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossediments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies indicades.

Alguns casos, després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estendores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals.

Als demés casos, després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada, en cas contrari s'ha d'executar un junt longitudinal.

L'estendora s'ha de regular de forma que la superfície resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossediments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies indicades.

Alguns casos, després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estendores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals.

Als demés casos, després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada, en cas contrari s'ha d'executar un junt longitudinal.

L'estendora s'ha de regular de forma que la superfície resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossediments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies indicades.

Alguns casos, després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estendores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals.

Als demés casos, després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada, en cas contrari s'ha d'executar un junt longitudinal.

L'estendora s'ha de regular de forma que la superfície resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossediments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies indicades.

Alguns casos, després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estendores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals.

Als demés casos, després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada, en cas contrari s'ha d'executar un junt longitudinal.

L'estendora s'ha de regular de forma que la superfície resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossediments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies indicades.

Alguns casos, després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estendores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals.

Als demés casos, després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada, en cas contrari s'ha d'executar un junt longitudinal.

L'estendora s'ha de regular de forma que la superfície resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossediments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies indicades.

Alguns casos, després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estendores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals.

Als demés casos, després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada, en cas contrari s'ha d'executar un junt longitudinal.

L'estendora s'ha de regular de forma que la superfície resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossediments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies indicades.

Alguns casos, després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estendores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals.

Als demés casos, després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada, en cas contrari s'ha d'executar un junt longitudinal.

L'estendora s'ha de regular de forma que la superfície resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossediments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies indicades.

Alguns casos, després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estendores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals.

Als demés casos, després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada, en cas contrari s'ha d'executar un junt longitudinal.

L'estendora s'ha de regular de forma que la superfície resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossediments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies indicades.

Alguns casos, després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estendores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals.

Als demés casos, després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada, en cas contrari s'ha d'executar un junt longitudinal.

L'estendora s'ha de regular de forma que la superfície resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossediments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies indicades.

Alguns casos, després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més

puentes (PG 3/75), sobre el Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-3). Orden Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 5x2.-Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y 5x3-Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas.

## 5. CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Abans d'iniciar-se la posta en obra de cada tipus de mescia bituminosa en calent. Execució d'un tram de prova, per comprovar:

- La fórmula de treball
- Els equips proposats per el contractista
- La forma específica d'actuació dels equips
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ

En l'exercici d'una capa:

- Inspecció visual de l'aspecte de la mescia i mesura de la temperatura de la mescia i la temperatura ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de transferència
- Presa de mostres i preparació de proveits segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides més xàmies del granulat superiors, al menys un cop per lot determinat

segons el menor dels valors següents:

- 500 m de caça
  - 3.500 m<sup>2</sup> de calcada
  - la fracció construïda diàriament
- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les proveits anteriors
  - Determinar la densitat apparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de la UNE-EN 13108-20
  - Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació, com el valor mig dels 4 últims valors de densitat apparent obtinguts dels proveits del punt anterior
  - Doficció del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de les proveits
  - Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de les proveits
  - Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO
  - Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats
  - Que funcionen els dispositius d'humedació, neteja i protecció dels compactadors
  - El last, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels compactadors
  - La freqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris
  - Nombre de passades de cada compactador
  - Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació

## CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

- Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre gran o igual a 5 per lot

- Determinar la densitat i el gruix dels testimonis anteriors segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d'assaig de l'annex B de la UNE-EN 13108-20
- Control de la regularitat superficial del lot 24 h després de la seva execució i abans d'estendre la capa seguent, determinant l'IRI segons NLT 330, calculant un valor cada h. En les capes de rodadura s'ha de comprovar la regularitat superficial a més, abans de la recepció definitiva de les obres, en tota la llargària de l'obra

En capes de rodadura, cal comprovar a més:

- Mesura de la macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, abans de la posada en servei de la capa, en tota la llargària del lot
- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, una cop passats 2 mesos de la posada en servei de la capa, en tota la llargària del lot

## CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

El lot de control definit en el procés d'execució (500 m de calçada, 3.500 m<sup>2</sup> de calcada o jornda diària) s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.

Les condicions d'acceptació són les següents:

### Densitat:

- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l'especificada anteriorment, no més de 3 individus de la nostra assajada podran presentar resultats individuals que baixin de la prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, s'ha de procedir de la següent manera:

- Si la densitat mitja obtinguda és inferior al 95% de la densitat de referència, s'ha d'aixecar la capa de mescia bituminosa corresponent al lot control mitjançant fressat i reposar per compte del Contractista;
- Si la densitat mitja obtinguda no es inferior al 95% de la densitat de referència, s'ha d'aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescia bituminosa corresponent al lot controlat.

Grux:

- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció tipus de la DT. No més de 3 individus de la nostra assajada poden presentar resultats individuals que baixin del prescrit en més d'un 10%.

Si el gruix mig obtingut en una capa és inferior a l'especificat anteriorment, s'ha de procedir de la següent manera:

- Per capes de base:

- Si el gruix mig obtingut en una capa de base fos inferior al 80% de l'especificat abans, s'ha de rebutjar la capa, i el

Contractista, pel seu compte, ha d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi ha guès problemes de gài; - Si el gruix mig obtingut fos superior al 80% de l'especificat abans, i no existissin problemes d'entollament, s'ha de compensar el minvant de la capa amb el gruix addicional corresponent a la capa superior per compte del Contractista.

- Per capes intermèdies:

- Si el gruix mig obtingut en una capa intermèdia fos inferior al 90% de l'especificat abans, s'ha de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu compte, ha d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi ha guès problemes de gài; - Si el gruix mig obtingut fos superior al 90% de l'especificat abans, i no existissin problemes d'entollament, s'ha de acceptar la capa amb una penalització econòmica del 10%.

- Per capes de rodadura:

- Si el gruix mig obtingut fos inferior a l'especificat s'ha de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu compte, ha d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi ha guès problemes de gài; - Si el gruix mig obtingut en una capa acabada excedeixen els límits estableerts, es procedirà de la següent manera:

- Si els resultats excedeixen els límits estableerts en més del 10% de la longitud del tram controlat o de la longitud total de l'obra, s'han de corregir els defectes de regularitat superficial mitjançant fressat a carrec del Contractista. La localització dels esmentats defectes s'ha de fer sobre els perfils longitudinals obtinguts en l'auscultació per la determinació de la regularitat superficial.

- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa de rodadura en trams uniformes i contínus, amb longituds superiors a 2 km, millorén els límits estableerts, i compleixen amb els valors de les taules següents, segons correspongu, es podrà incrementar l'abonament de mescia bituminosa. Segons l'establert en l'apartat 5.2.11 del PG 3:

- Per ferms i nova construcció amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 542.20a

- Per ferms i nova construcció estructuralment amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 542.20b

Macrotextura superficial:

- El resultat mig de l'assag de la mesura de la macrotextura superficial no ha de resultar inferior al valor previst. No més d'un individu de la nostra assajada pot presentar un resultat individual inferior a aquest valor en més del 25%.

- Si el resultat mig de l'assag de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera:

- Si el resultat mig de l'assag de la capa de rodadura a càrrec del Contractista estendeix una nova capa de rodadura a càrrec del Contractista

- Si el resultat mig de l'assag de la mesura de la macrotextura superficial resulta superior al 90% del valor previst, s'ha d'aplicar una penalització econòmica del 10%

Resistència a l'assag:

- Si el resultat mig de l'assag de la resistència a l'assag de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera:

- Si el resultat mig de l'assag de la resistència a l'assag de la mesura de la resistència al lliscament resulta inferior al 90% del valor previst, s'ha d'estendre una nova capa de rodadura a càrrec del Contractista.

- Si el resultat mig de l'assag de la resistència a l'assag de la mesura de la resistència al lliscament resulta superior al 90% del valor previst, s'aplicarà una penalització econòmica del 10%

Resistència a l'assag:

- Si el resultat mig de l'assag de la resistència a l'assag de la mesura de la resistència al lliscament resulta inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera:

- Si el resultat mig de l'assag de la resistència a l'assag de la mesura de la resistència al lliscament resulta inferior al 90% del valor previst, s'ha d'estendre una nova capa de rodadura a càrrec del Contractista.

- Si el resultat mig de l'assag de la resistència a l'assag de la resistència al lliscament resulta superior al 90% del valor previst, s'aplicarà una penalització econòmica del 10%

## FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

### FBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

#### 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

#### FBA1E110,FBA31110,FBA27517,FBA1E1511.

#### 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal.

S'han considerat les marques següents:

- Marques longitudinals

- Marques transversals

- Marques superficials
  - Pintat de banda contínuu sonora
  - S'han considerat els tipus de marques següents:
  - Reflectants
  - No reflectants
  - S'han considerat els llocs d'aplicació següents:
  - Vials públics
  - Vials privats

L'exercici de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Replanteg

- Acondicionament del paviment

- Aplicació de la pintura

- Proteccions provisoriais durant l'aplicació i el temps d'assecage

**CONDICIONS GENERALS:**

Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT. Han de ferir les vores netes i ben perfilades.

La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.

El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103.

El color ha de complir les especificacions de la UNE\_EN 1436.

Toleràncies d'execució:

- Replanteg:  $\pm 3$  cm

- Dosificació de pintura i microestoferes: -0%, +12%

**MARQUES REFLECTANTS:**

Dosificació de microestoferes de vidre: 480 g/m<sup>2</sup>

**CARRETERES:**

Relació de contrast marcal/paviment (UNE 135-200/1): 1.7

Resistència al lliscament (UNE 135-200/1): >= 0.45

Coeficient de retroreflexió (UNE\_EN 1436):

- Color blanc: -30 dies: >= 300 mcd/lx m<sup>2</sup>

- 180 dies: >= 200 mcd/lx m<sup>2</sup>

- 730 dies: >= 100 mcd/lx m<sup>2</sup>

- Color groc: >= 150 mcd/lx m<sup>2</sup>

Factor de luminància (UNE\_EN 1436):

- Color blanc:

- Sobre paviment bituminós: >= 0.30

- Sobre paviment de formigó: >= 0.40

- Color groc: >= 0.20

**BANDA CONTÍNUA SONORA:**

La banda sonora ha d'estar formada per un mosaic de peces pintades sobre el paviment, totes de la mateixa mida, amb la separació suficient per tal que facin soroll en ser trepitjades per les rodnes del vehicle.

**CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES:**

No s'iniciarán obres que afectin a la llur circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització abansament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogramas i dimensions es correspondràn amb l'establert en la Norma de Carreteres 8.3.-IC i Catàleg d'Elements de Senyalització. Abansament i Defensa per a circulació viàlia.

La part inferior dels senyals estarán a 1 m sobre la calçada. S'exceptua el cas dels senyals "SENTIT PROHIBIT" i "SENIT OBLIGATORI" en cartells divergents, que podrán col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura.

Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l'eix de la via, mai inclinades.

El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc.

Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de Circulació.

Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d'1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quan sigui possible.

Tots els senyalitzacions d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents elements:

- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP-18).

- Barrena que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació.

La placa TP-18 haurà de estar com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrena, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del nombre de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrena. Finalitzats els treballs hauran de rellistar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada.

Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegeir-se, segons les circumstàncies, els següents elements:

Página: 19

elements:

- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la carretera fins la defensa total si fos necessari (Placa TR -301). El primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill "OBRES".

- Avis de régime de circulació a la zona afectada (Plaques TP-25, TR - 400, TR - 5, TR - 6, TR - 305).

- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR - 401).

- Delimitació longitudinal de la zona ocupada.

No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies, llevat del cas d'orientació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaxar-se a 40 km/h.

L'ordenació en sentit únic "ALTERNATIU" es durà a terme per un dels següents sistemes:

- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjançant senyals fixes. Circular, amb lleixa vermella i negra. Quadrada, amb lleixa vermella i blanca.

- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discs), si els senyalitzadors es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de "Testimonio" està totalment proscrit.

- Mitjançant semàfor regulador.

Quan s'hagi de talhar totalment la carretera o establir-se sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció serà regulada mitjançant senyals. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb ampolleta fotoluminescent.

Quan per la zona de calcada il·lure puguen circular dues files de vehicles s'indicarà la desviació de l'obstacle amb una sèrie de senyals TR - 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45° i formant en planta una alineació recta l'angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permessa en el tram.

Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.

## 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

### CONDICIONS GENERALS:

S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.

Abans de començar les feines, la DF ha daprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les senyalitzacions auxiliars.

La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar netà, sense materials no adherits i completament seca.

Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar efflorescències, ni reaccions alcàlines.

Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adhesivitat amb la pintura, s'ha de fer un tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient.

En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes dels productes o materials utilitzats per al curat del formigó. Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent.

Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat per la DF.

Shan de realitzar amb la maquinària i les eines

### BANDA CONTÍNUA SONORA:

La formació del mosaic pintat sobre el paviment de la banda sonora, s'ha de realitzar amb la superfície circumscrita al conjunt de la marca pintada.

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.

### MARQUES SUPERFICIALS:

m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'ex de la faixa al terreny.

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.

### 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

#### MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALES:

m de la DT i mesurat per l'ex de la faixa al terreny. Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.

#### MARQUES SUPERFICIALS:

m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la superfície circumscrita al conjunt de la marca pintada.

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.

### 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

#### VIALS PÚBLICS:

\* Ordre de 6 de febrer de 1976 per la que se aprueba el Pliego de prescripciones tècniques generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).

\* Ordre de 28 de novembre de 1998 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de

carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.

Ordre de 16 de juliol de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de carreteras.

\* UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas viales aplicadas sobre la calzada.

#### VIALS PRIVATS:

\* Normativa de cumplimiento obligatorio.

SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES:

Ley 3/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el

trabajo.

Orden de 31 d'agost de 1987 per la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: Señalización de Obras.

**5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EJECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA****CONTROL D'EJECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:**

Els punts de control més destacables són els següents:

- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'aplicar la pintura, condicions de neteja, compatibilitat de pintures en cas de repintat, etc...
- Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les senyalitzacions auxiliars.
- Replanteg dels punts on s'ha de pintar.

Control diari de la relació entre pintura consumida i superfície pintada.

- Cada 1500 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de la dosificació de pintura i microesferes (UNE 135274), sobre, com a mínim:

- 2 mostres de 2 l de pintura obtinguda directament de la pistola.

- 3 xapes metàl·liques de 30x15x0,2 cm, que s'hauran de disposar transversalment a la línia on ha de passar la màquina

espaiades 40 m com a mínim. S'hauran de deixar exigir 30 min. abans de recollir-les.

- Cada 1000 m de marques vials al menys amb freqüència diària, comprovació de:

- Dosificació de pintura i microesferes en xapes (UNE 135274).

- R retroreflexiu in-situ (UNE-EN 1436)

**CONTROL D'EJECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:**

Es seguiran les instruccions de la DF - els criteris indicats a la UNE-EN 1436 i en les respectives normes de procediment de cada assaig.

Durant l'aplicació de la pintura s' obtindran mostres per fer assaigs, davant de la DF. Aquestes mostres seran com a mínim:

- 2 mostres de 2 l de pintura directament de la pistola per lot d'acceptació.

- 10-12 xapes metàl·liques per lot d'acceptació. Aquestes xapes de 30x15x0,2 cm s'hauran de disposar a la línia on ha de passar la màquina espaiades 40 m, en sentit transversal. S'hauran de deixar exigir 30 min. abans de recollir-les.

**CONTROL D'EJECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:**

La unitat d'obra s'ha d'executar d'acord a les condicions indicades al plet. El contractista haurà de corregir els defectes observats.

Els assaigs d'identificació dels materials han de cumplir les indicacions del plet, amb les toleràncies indicades a la norma UNE 135200-2.

Les dotacions d'aplicació mitjançades dels materials, obtingudes a partir de les lames metàl·liques, han de complir les especificacions de projecte i/o del plet de condicions tècniques particulars. La dispersió dels valors obtinguts, expressada en funció del coeficient de variació, ha de ser inferior al 10 %.

Es rebutjaran, i per tant, hauran de ser reposades totes les marques vials avaluades que presentin, en qualsevol dels períodes de 30, 180 i 730 dies exigits com a garantia, valors inferiors als específics.

**CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:**

Els punts de control més destacables són els següents:

- Asaigs de la marca vial en servei. Es realitzaran les següents determinacions mitjançant un sistema d'avaluació dinàmic "in situ":

- Obtenió del coefficient de retroreflexió de la marca vial (UNE-EN 1436) als 30, 180 i 730 dies de la seva aplicació.

- Es requereixen els següents assaigs:

- Resistència al lliscament (UNE-EN 1436)

- Grau deteriorament

- Evolució del factor de luminància (UNE 48073-2)

**CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:**

Els controls shan de realitzar segons les instruccions de la DF.

**CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CORRECCIÓ PER PART DEL CONTRACTISTA DE LES IRREGULARITATS OBSERVADES.**

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.

**0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC**

FBBZ1220.

**1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES**

Supòrts per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col·locats en la seva posició definitiva.

S'han considerat els tipus de col·locació següents:

- Col·locat clavat a terra
- Col·locat formigonat a terra
- Col·locat soldat.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Col·locat clavat:
- Replanteg
- Clavat del suport
- Col·locat formigonat:
- Preparació del forat o encofrat del dau
- Col·locat del suport i apuntalamant
- Retirada de l'apuntalamant provisional
- Col·locat soldat.

Col·locat clavat:

- Replanteg
- Soldat a la placa base

**CONDICIONS GENERALS:**

El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de replanteig aprovades per la DF.

Ha de sobrepassar del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol que li correspongui estigui a una alçada mínima d'un metre respecte a la rasant del paviment, excepte en el cas de portics en què l'alçada mіnima ha de ser l'especificada com a gàlib a la DT o, en el seu defecte, la que indica la DF.

En el cas de perfils buits, l'extrem del tub que queda exposat a la intempèrie, un cop instal·lat, ha de quedar l'ancorat de manera que s'impedeixi l'entrada d'agents agressius en el interior. La tapa ha de ser d'acer i ha de quedar soldada en tot el seu perímetre, abans del galvanitzat.

La distància del suport a la part exterior de la calcada ha de ser tal que el senyal o rètol que li correspongui restin separats amb més de 50 cm de la part exterior de la calcada.

L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenya de 1 kN aplicats al centre de gravetat de la senyal o rètol que li correspongui i una pressió de vent de 2 kNm<sup>2</sup>.

Les perforacions del suport per l'ancoratge del senyal o rètol corresponsen han de restar a la posició correcta.

Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió.

Els suports amb corredera telescòpica, han de permetre substituir, afegeir o treure els mòduls fàcilment, sense produir esforços al conjunt.

En els suports d'alumini, l'ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre espàrrecs de diàmetre no inferior a 20 mm.

La fixació del suport al formigó ha de ser amb brides d'ancoratge galvanitzades i cargols d'alumini.

El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport.

Toleràncies d'execció:

- Replanteg: ± 5 cm
- Alçària: + 5 cm, 0 cm
- Verticalitat: ± 1°

**COL-L-LOCAT CLAVAT:**

Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques previstes a la DT.

**COL-L-LOCAT FORMIGONAT:**

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08.

El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva secció.

No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó assoleixi una resistència de 3 N/mm<sup>2</sup>.

Fondària d'ancoratge: &gt; 40 cm

Grandària mínima del dau de formigó: 40 x 40 x 40 cm

Recobriment del suport: &gt; 10 cm

**COL-L-LOCAT SOLDAT:**

El cordó de soldadura ha de ser contínuu a la base del perfil.

Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud superior a 10 mm.

La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zinc. La garantia mi nimra dels elements constituents de les barres de seguretat que no hagin estat objecte d'arrencada, trençament o deformació per l'accio del trànsit, fabricats i instal·lats amb caràcter permanent i conservats regularment segons instruccions del fabricant, serà de 3 anys contals des de la data de fabricació, i de 2 anys 16 mesos des de la data d'instal·lació.

## 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

### CONDICIONS GENERALS:

Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF.

#### COL·LOCAT CLAVAT:

La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports.

Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-ho i tornant-ho a clavar.

#### COL·LOCAT FORMIGONAT:

No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comencin l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.

No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó.

#### COL·LOCAT SOLDAT:

La pleïna on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament.

Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura superior a 5°C.

La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elecètrodus fubisibles de qualitat estructural bàsica.

La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i ha de ser un cordó continu de 4 mm de gruix.

Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a unir de greixos, àxids i pintures, i s'ha de tenir cura que quedin ben seques.

Després d'executar un cordó de soldadura i abans de començar el següent s'ha de netejar l'eschorra per mitjà de piqueta i raspall.

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons la UNE-EN 287-1.

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3 per a obres d'enginyeria civil.

## 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.

## 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

\* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

\* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.

Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8-1-C. Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras.

## 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

### OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.
- Comprovació del replanteig i toleràncies d'acabat en un 10% dels suports.

#### CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

#### INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

## FD5 - CAIXES PER EMBORNALS

### 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

#### FD5JS298.

## 1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

### DEFINICIÓ:

Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó. S'han considerat els materials següents:

- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Encaixa de formigó:

- Càmara de formigó de la superfície d'assentament

- Col·locació del formigó de la solera

- Muntatge de l'encofrat

- Comprovació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs

- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs

- Desmuntatge de l'encofrat

- Cura del formigó

En caixa de maó:

- Comprovació de la superfície d'assentament

- Col·locació del formigó de la solera

- Col·locació dels maons amb morter

- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs

- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa

- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas

### CONDICIONS GENERALS:

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.

La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa entrassats amb el paviment o zona adjacent sense sobre sortir d'ella.

El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.

Els angles interiors han de ser arrodonits.

La caixa acabada ha de estar neta de qualsevol tipus de residu.

Resistència característica estimada del formigó de la solera (Fest) als 28 dies

Toleràncies d'execució:

- Desviació lateral:

- Llinia de l'eix

- Dimensions interiors

(D = la dimensió interior màxima expressada en m)

- Nivells soleres

- Gruix (e):

- e =< 30 cm

- e > 30 cm

- E = 0,9 x Fck

± 24 mm

± 5 D

> 12 mm

± 12 mm

+ 0,05 e (<= 12 mm)

- 8 mm

+ 0,05 e (<= 16 mm)

- 0,025 e (<= -10 mm)

### CAIXA DE FORMIGÓ:

El formigó col·locat no ha de tenir disgragacions o buits a la massa.

La secció del element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.

Resistència característica estimada del formigó de les parets (Fest) al cap de 28 dies

=> 0,9 x Fck

## FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS

## FD5 - DRENATGES

**CAIXA DE MAÓ:**

Els maons han d'estar col·locats a trencaments i les filades han de ser horitzontals.

Els junts han d'estar plens de morter.

La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i acabada amb un

lliscat de pasta de portland. El revestiment ha de ser llis, sense fissures, forats o altres defectes.

Grux dels junts

Grux de l'arrebossat i del lliscat

- Horitzontalat de les filades

- Gruix de l'arrebossat i del lliscat

<= 1,5 cm

1,1 cm

± 2 mm/m

± 2 mm

**FD5ZJJ5.****1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES****DEFINICIÓ:**

Subministrament i col·locació de bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericò. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Comprovació de la superfície de recolzament

- Col·locació del morter, si és el cas

- Col·locació del bastiment i/o la reixa

**CONDICIONS GENERALS:**

El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar solidament fixat amb potes d'anoratge. Aquestes no han de sobresortir de les parets de l'element drenant.

La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, i han de mantenir el seu pendient.

La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu perímetre.

La reixa col·locada no ha de tenir moviments que pugui provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament.

Toleràncies d'execció:

- Guixament

- Nivel·l entre el bastiment o la reixa i el paviment

± 2 mm  
- 10 mm  
+ 0 mm

**2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ****CONDICIONS GENERALS:**

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.

CÀIXA DE FORMIGÓ:

No pot transcorrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la D.F. ho cregui convenient per aplicar meids que retardin l'adominiment.

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions.

**CAIXA DE MAÓ:**

Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.

L'obra s'ha d'axectar per filades senyeres.

L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sannejades i humitejades les superfícies que l'han de rebre.

**3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT****EMBORNALS:**

Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.

**INTERCEPTORS:**

m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T.

**4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI**

No hi ha normativa de compliment obligatori.

**\* EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"**

\* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPMTA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).  
5.2-IC 1990 "Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial."

**FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS****FD5 - DRENATGES****FD5Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES**

0 - ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

**FDG233R7.****1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES**

Canalitzacions amb tubs de formigó, de PVC, de polietilè, o combinacions de tubs de fibrociment NT i PVC, col·locats en una rasa i recoberts.

S'han considerat els reblets de rasa següents:

- Rebelt de la rasa amb terres
- Rebelt de la rasa amb formigó
- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Col·locació dels tubs

- Rebelt de la rasa amb terres o formigó

**CONDICIONS GENERALS:**

Els tubs col·locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes.

Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa.

No hi ha d'haver contactes entre els tubs.

**REBLELT DE LA RASA AMB TERRES:**

La rasa ha de quedar reblera de terres seleccionades degudament compactades.

Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NL-T-152), en pes: < 25%

Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204): Nul

Contingut de pedres de mida > 8 cm (NL-T-152): Nul

**REBLELT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:**

El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara disagregacions o buits a la massa.

Grúix del formigó per sota del tub més baix: => 5 cm

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l' article 86 de l'EHE-08

## 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

**CONDICIONS GENERALS:**

No s'han de col·locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les operacions d'execució de junts i rebelt de rasa.

**REBLELT DE LA RASA AMB TERRES:**

S'ha de treballar a una temperatura superior a 5°C i sense pluja.

Abans de procedir al reblelt de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb material de rebelt.

Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat

**REBLELT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:**

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.

El formigó s'ha de col·locar a la rasa abans que s'inici el seu adormiment i l'abocada s'ha de fer de manera que no es produueixin disagregacions.

El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de formigó.

## 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.

El formigó s'ha de col·locar a la rasa abans que s'inici el seu adormiment i l'abocada s'ha de fer de manera que no es produueixin disagregacions.

## 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

**NORMATIVA GENERAL:**

La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització.

**REBLELT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:**

Real Decret 1247/2008, de 18 de juliol, per el qual es aprova la instrucció de hormigó estructural (EHE).

FDG52357,FDG52344,FDG52366.

## 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Canalitzacions amb tubs de formigó, de PVC, de polietilè, o combinacions de tubs de fibrociment NT i PVC, col·locats en una rasa i recoberts.

S'han considerat els reblets de rasa següents:

- Rebelt de la rasa amb terres

- Rebelt de la rasa amb formigó

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Col·locació dels tubs

- Unió dels tubs

- Rebelt de la rasa amb terres o formigó

**CONDICIONS GENERALS:**

Els tubs col·locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes.

Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa.

No hi ha d'haver contactes entre els tubs.

**REBLELT DE LA RASA AMB TERRES:**

La rasa ha de quedar reblera de terres seleccionades degudament compactades.

Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NL-T-152), en pes: < 25%

Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204): Nul

Contingut de pedres de mida > 8 cm (NL-T-152): Nul

**REBLELT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:**

La rasa ha de quedar reblera de terres seleccionades degudament compactades.

Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NL-T-152), en pes: < 25%

Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204): Nul

Contingut de pedres de mida > 8 cm (NL-T-152): Nul

**REBLELT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:**

La rasa ha de quedar reblera de terres seleccionades degudament compactades.

Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NL-T-152), en pes: < 25%

Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204): Nul

Contingut de pedres de mida > 8 cm (NL-T-152): Nul

**REBLELT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:**

La rasa ha de quedar reblera de terres seleccionades degudament compactades.

Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NL-T-152), en pes: < 25%

Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204): Nul

Contingut de pedres de mida > 8 cm (NL-T-152): Nul

**REBLELT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:**

La rasa ha de quedar reblera de terres seleccionades degudament compactades.

Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NL-T-152), en pes: < 25%

Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204): Nul

Contingut de pedres de mida > 8 cm (NL-T-152): Nul

**REBLELT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:**

La rasa ha de quedar reblera de terres seleccionades degudament compactades.

Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NL-T-152), en pes: < 25%

Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204): Nul

Contingut de pedres de mida > 8 cm (NL-T-152): Nul

**REBLELT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:**

La rasa ha de quedar reblera de terres seleccionades degudament compactades.

Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NL-T-152), en pes: < 25%

Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204): Nul

Contingut de pedres de mida > 8 cm (NL-T-152): Nul

**REBLELT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:**

La rasa ha de quedar reblera de terres seleccionades degudament compactades.

Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NL-T-152), en pes: < 25%

Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204): Nul

Contingut de pedres de mida > 8 cm (NL-T-152): Nul

**REBLELT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:**

La rasa ha de quedar reblera de terres seleccionades degudament compactades.

Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NL-T-152), en pes: < 25%

Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204): Nul

Contingut de pedres de mida > 8 cm (NL-T-152): Nul

**REBLELT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:**

La rasa ha de quedar reblera de terres seleccionades degudament compactades.

Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NL-T-152), en pes: < 25%

Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204): Nul

Contingut de pedres de mida > 8 cm (NL-T-152): Nul

**REBLELT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:**

La rasa ha de quedar reblera de terres seleccionades degudament compactades.

Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NL-T-152), en pes: < 25%

Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204): Nul

Contingut de pedres de mida > 8 cm (NL-T-152): Nul

**REBLELT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:**

La rasa ha de quedar reblera de terres seleccionades degudament compactades.

Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NL-T-152), en pes: < 25%

Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204): Nul

Contingut de pedres de mida > 8 cm (NL-T-152): Nul

**REBLELT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:**

La rasa ha de quedar reblera de terres seleccionades degudament compactades.

Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NL-T-152), en pes: < 25%

Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204): Nul

Contingut de pedres de mida > 8 cm (NL-T-152): Nul

**REBLELT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:**

La rasa ha de quedar reblera de terres seleccionades degudament compactades.

Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NL-T-152), en pes: < 25%

Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204): Nul

Contingut de pedres de mida > 8 cm (NL-T-152): Nul

**REBLELT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:**

La rasa ha de quedar reblera de terres seleccionades degudament compactades.

Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NL-T-152), en pes: < 25%

Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204): Nul

Contingut de pedres de mida > 8 cm (NL-T-152): Nul

**REBLELT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:**

La rasa ha de quedar reblera de terres seleccionades degudament compactades.

Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NL-T-152), en pes: < 25%

Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204): Nul

Contingut de pedres de mida > 8 cm (NL-T-152): Nul

**REBLELT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:**

La rasa ha de quedar reblera de terres seleccionades degudament compactades.

Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NL-T-152), en pes: < 25%

Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204): Nul

Contingut de pedres de mida > 8 cm (NL-T-152): Nul

**REBLELT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:**

La rasa ha de quedar reblera de terres seleccionades degudament compactades.

Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NL-T-152), en pes: < 25%

Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204): Nul

Contingut de pedres de mida > 8 cm (NL-T-152): Nul

**REBLELT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:**

La rasa ha de quedar reblera de terres seleccionades degudament compactades.

Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NL-T-152), en pes: < 25%

Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204): Nul

Contingut de pedres de mida > 8 cm (NL-T-152): Nul

**REBLELT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:**

La rasa ha de quedar reblera de terres seleccionades degudament compactades.

Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NL-T-152), en pes: < 25%

Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204): Nul

Contingut de pedres de mida > 8 cm (NL-T-152): Nul

**REBLELT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:**

La rasa ha de quedar reblera de terres seleccionades degudament compactades.

Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NL-T-152), en pes: < 25%

Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204): Nul

Contingut de pedres de mida > 8 cm (NL-T-152): Nul

**REBLELT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:**

La rasa ha de quedar reblera de terres seleccionades degudament compactades.

Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NL-T-152), en pes: < 25%

Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204): Nul

Contingut de pedres de mida > 8 cm (NL-T-152): Nul

**REBLELT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:**

La rasa ha de quedar reblera de terres seleccionades degudament compactades.

Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NL-T-152), en pes: < 25%

Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204): Nul

Contingut de pedres de mida > 8 cm (NL-T-152): Nul

**REBLELT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:**

La rasa ha de quedar reblera de terres seleccionades degudament compactades.

Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NL-T-152), en pes: < 25%

Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204): Nul

Contingut de pedres de mida > 8 cm (NL-T-152): Nul

**REBLELT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:**

La rasa ha de quedar reblera de terres seleccionades degudament compactades.

Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NL-T-152), en pes: < 25%

Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204): Nul

Contingut de pedres de mida > 8 cm (NL-T-152): Nul

**REBLELT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:**

La rasa ha de quedar reblera de terres seleccionades degudament compactades.

Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NL-T-152), en pes: < 25%

Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204): Nul

Contingut de pedres de mida > 8 cm (NL-T-152): Nul

**REBLELT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:**

La rasa ha de quedar reblera de terres seleccionades degudament compactades.

Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NL-T-152), en pes: < 25%

Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204): Nul

Contingut de pedres de mida > 8 cm (NL-T-152): Nul

**REBLELT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:**

La rasa ha de quedar reblera de terres seleccionades degudament compactades.

Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NL-T-152), en pes: < 25%

Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204): Nul

Contingut de pedres de mida > 8 cm (NL-T-152): Nul

**REBLELT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:**

**FDG - CANALITZACIONS DE SERVEIS**  
**FDGZ - MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS**

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FDGZU010.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIÓ:

Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericò. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Comprovació de la superfície de recolzament

- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter

CONDICIONS GENERALS:

El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parts de l'element que s'ha de tapar, anivelades prèviament amb morter.

Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.

L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral ni ha de sortir lateralment de les parets del pou. La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de ferir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.

Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal autoritzat i que no podrà ferir desplaçaments accidentals.

Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu pendent.

Toleràncies d'execució:

- Nivell entre la tapa i el paviment:  $\pm 2$  mm

- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  $\pm 4$  mm

- Nivell entre tapa i paviment:  $\pm 5$  mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la D.F.

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F.

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la D.F. L'estrebanda ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.

La banda s'ha de col·locar sobre un terreny compactat, i quan s'hi comprova el nivell.

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, dels mateixos existents i de compacitat igual.

Cal cobrir amb terres la banda a mitja que es va estenent.

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària executat segons les especificacions de la D.T.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

FG - INSTALLACIONS ELÈCTRIQUES

FGD - ELEMENTS DE CONNEIXÓ A TERRA

FD - SANEJAMENT CANALITZACIONS

FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

FDKZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIÓ:

\*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

\*PG 3/75 MOD 6 Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FGD1222E.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIÓ:

Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny.

S'han considerat els elements següents:

- Placa de connexió a terra o coure o d'acer, soterrada

L'execució de la unitat d'obra indica les operacions següents:

- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra.

#### CONDICIONS GENERALS.

- Col·locació i connexiónat

#### CONDICIONS GENERALS.

- Col·locació i connexiónat

La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves d'inspecció i control.

Ha de quedar unides rigidament, asssegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'al punt de fusió, etc.

El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes electroquímics.

Ha d'estar clavades de tal forma que el punt superior queda a 50 cm de profunditat.

En el cas d'enterrar dues piques en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a mínim, igual a la seva longitud.

#### PLACA:

En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m.

Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del cable per a la humectació periòdica del pou de terra.

#### Toleràncies d'execució:

- Posició:  $\pm 50$  mm

### 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F.

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.

Els materials s'han d'inspecionar abans de la seva col·locació.

Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.

### 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T.

#### 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

REBT 2002 Real Decret 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

### FH - INSTAL·LACIONS D'ENllumenat

#### FHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORs

##### 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FHM24701,FHM11N22.

##### 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Supòrts metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els seus components acoblats a aquests.

S'han considerat els elements següents:

- Columnes d'acer galvanitzades de forma recta o troncocònica, ancorades amb un dau de formigó i amb braç de tub, de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'alçària i 2,5 m de sortint, d'un braç, amb base-platina i porta, col·locat sobre dau de formigó.
- Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer Galvanitzat, o braç mural recte de planxa d'acer troncopiramidal galvanitzat, de fins a 2 m de llargària, per a cantonada o no, fixat amb platina i cargols.
- Creueta d'acer, galvanitzat o amb imprimació antioxident, de fins a 3 m de llargària, acoblada

amb brida o amb platina a tub d'acer.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Formigonalment del dau de base, amb les perns d'ancoratge
- L'hissat, fixació i anivel·lament
- Connexiónat a la xarxa
- Brac mural:
- Fixació i anivel·lament
- Connexiónat la xarxa
- Creueta:
  - Muntatge, fixació i anivel·lament

#### CONDICIONS GENERALS:

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

#### SUPPORTS VERTICALS:

S'ha d'instal·lar en posició vertical.

Ha de quedar fixada sólidament a la base de formigó pels seus perns.

La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles.

La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per l'UNE 72-402. Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. Toleràncies d'execució:

- Posició:  $\pm 20$  mm
- Verticalitat:  $\pm 10$  mm/3 m
- Posició:  $\pm 50$  mm

#### BRAC MURAL:

S'ha d'quedar fixat solidament a la paret pels seus perns.

La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles.

La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per l'UNE 72-402. Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. Toleràncies d'execució:

- Posició:  $\pm 20$  mm
- Posició:  $\pm 50$  mm

#### CREUETA:

Ha de quedar fixat solidament al fust de la columna mitjançant cargols (platina) o amb una brida (brida).

La fixació s'ha de fer pel punt central de la creueta.

Accés dels cables d'alimentació i protecció a la creueta s'ha de fer pel punt central de la mateixa. L'accés dels cables d'alimentació i protecció del llum s'ha de fer mitjançant la protecció de taladres de diàmetre adequat a la creueta, just en el punt de subjecció del llum. Toleràncies d'execució:

- Posició:  $\pm 20$  mm
- Posició:  $\pm 50$  mm

### 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

#### CONDICIONS GENERALS:

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.

#### SUPPORTS VERTICALS:

S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarrregar i manipular el pal durant la seva fixació.

Durant el muntatge s'ha de deixar lluire i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal més 5 m.

Cal que la zona de treball quedí degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant la nit.

#### 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

#### 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

##### 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Supòrts metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els seus components acoblats a aquests.

S'han considerat els elements següents:

- Bàcul troncocònic o amb braç de tub, de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'alçària i 2,5 m de sortint, d'un braç, amb base-platina i porta, col·locat sobre dau de formigó.
- Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer Galvanitzat, o braç mural recte de planxa d'acer troncopiramidal galvanitzat, de fins a 2 m de llargària, per a cantonada o no, fixat amb platina i cargols.

O creueta d'acer, galvanitzat o amb imprimació antioxident, de fins a 3 m de llargària, acoblada

amb brida o amb platina a tub d'acer.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Formigonalment del dau de base, amb les perns d'ancoratge
- L'hissat, fixació i anivel·lament
- Connexiónat a la xarxa
- Brac mural:
- Fixació i anivel·lament
- Connexiónat la xarxa
- Creueta:
  - Muntatge, fixació i anivel·lament

#### CONDICIONS GENERALS:

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

de alumbrado de acero.

**NORMATIVA GENERAL:**  
 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 UNE-EN 60598-1:2009 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  
 UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado público.  
 UNE-EN 60238:2006 Portalámparas con rosca Edison.

## FH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

### FHN - LLUMS PER A EXTERIORS

### FHN1 - LLUMS ASIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES LED

#### 0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

##### FHN15FC6.

#### 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

- Llum per a exteriors, col·locat acoblat al suport o encastat.
- S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Llum led simètric i llum led asimètric per a vials, col·locat.
- Execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Muntatge, fixació i anvelellament
- Connexió i col·locació de les llàmpades
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'emballatges, retalls de tubs, cables, etc.

#### CONDICIONS GENERALS:

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. Tots els materials que intervinguin en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.

Ha de quedar fixat solíldament al suport, amb el sistema de fixació dispositiu pel fabricant.

Cap part accessible de la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. No s'ha de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació, fora dels punts de connexió i la lluminària.

Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.

La llàmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment.

#### 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

#### CONDICIONS GENERALS:

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col·locació del llum. Si s'embrutin es netjaran adequadament.

La col·locació i connexió de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.

Tots els elements s'han d'inspecionar abans de la seva col·locació.

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.

Cal comprovar la idoneitat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

#### 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

La instal·lació inclou la llàmpada i el cablejat interior del llum.

En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complet d'encesa.

#### 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- \* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
- \* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

**G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL****G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS****G21 - DEMOLICIONS I ENDERROCS****G2D - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT I DRENATGE****0.-ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC****G2D1D221,G21D3K1G21DFU02.****1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES**

Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans manuals o mecànics.

S'han considerat els elements següents:

- Clavegueira, claveguero o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó
- Pou, embornal o interceptor de mao amb o sense solera de formigó
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderrocar de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camí

**CONDICIONS GENERALS:**  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a què es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

**2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓN**

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

L'excavació del terreny circundant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que mantinguin el mateix nivell.

Ha d'estar fora de servei.

Qualsevol conducte que empalmi amb l'element ha de quedar obtrada. S'han de protegir els elements de servei públic que pugui resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. L'execució dels treballs s'ha de fer amb desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.

En cas d'imprevistes (terremots, inundacions, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspandre les obres i avisar a la DT.

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

La runa s'ha de desinfestar abans de ser transportada.

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

**3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT****G2D2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS****G2R - GESTIÓ DE RESIDUS****G2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS****0.-ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC****G2R54265.****1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES**

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.

S'han considerat les operacions següents:

- Transport o càrrega i transport dels residus: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició o subministrament i recollida del contingidor dels residus
- Subministrament especials sempre s'han de separar.
- Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
- Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contingidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
- El contingidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals.
- Cal senyalitzar convenientment els diferents contingidors de residus especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
- Els contingidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva.
- Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.
- Els contingidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.
- El contingidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
- El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lluire i dependent adequades a la màquina que s'utilitzzi.

**TRANSPORT A OBRA:**

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderracs', de l'obra.

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderracs' de l'obra.

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DT.

**4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI**

- TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:**  
 El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderracs' i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
- El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
  - Identificació del productor dels residus
  - Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquell no fa la gestió de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió
  - Quantitat en t i m<sup>3</sup> del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER

## 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

### CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, provint dels elements que cauen per al seu desplaçament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produueixin pèrdues en els trajectes utilitzats.

### RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

### 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

#### TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:

m<sup>3</sup> de volum anhidrat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponentjament iniciat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat previament i expressament per la DF.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.

### RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

Es considera un increment per esponentjament d'un 35%.

### 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decret 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos Y lista europea de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el anidato.

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels canons sobre la disposició del rebuig dels residus.

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

Decreit 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

El material d'excavació, s'han considerat les operacions següents:

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació.

- Identificació del possessor dels residus

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquell no fa la gestió de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió

- Quantitat en t i m<sup>3</sup> del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER

## 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

### RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

### 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

#### DISPOSICIÓ DE RESIDUS:

Cada fracció s'ha de depositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament específicat en la DI; valorització, emmagatzematge o eliminació.

### 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

#### RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

### 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

#### DISPOSICIÓ DE RESIDUS:

Cada fracció s'ha de depositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament específicat en la DI; valorització, emmagatzematge o eliminació.

### 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

#### RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

### 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

#### DISPOSICIÓ DE RESIDUS:

Cada fracció s'ha de depositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament específicat en la DI; valorització, emmagatzematge o eliminació.

### 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

#### RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

### 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

#### DISPOSICIÓ DE RESIDUS:

Cada fracció s'ha de depositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament específicat en la DI; valorització, emmagatzematge o eliminació.

### 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

#### RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

### 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

#### DISPOSICIÓ DE RESIDUS:

Cada fracció s'ha de depositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament específicat en la DI; valorització, emmagatzematge o eliminació.

### 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

#### RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

### 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

#### DISPOSICIÓ DE RESIDUS:

Cada fracció s'ha de depositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament específicat en la DI; valorització, emmagatzematge o eliminació.

### 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

#### RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

### 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

#### DISPOSICIÓ DE RESIDUS:

Cada fracció s'ha de depositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament específicat en la DI; valorització, emmagatzematge o eliminació.

O material d'excavació.

S'han considerat les operacions següents:

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació.

- Identificació del possessor dels residus

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquell no fa la gestió de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió

- Quantitat en t i m<sup>3</sup> del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER

## 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

### RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

### 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

#### DISPOSICIÓ DE RESIDUS:

Cada fracció s'ha de depositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament específicat en la DI; valorització, emmagatzematge o eliminació.

### 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

#### RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

### 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

#### DISPOSICIÓ DE RESIDUS:

Cada fracció s'ha de depositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament específicat en la DI; valorització, emmagatzematge o eliminació.

### 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

#### RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

### 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

#### DISPOSICIÓ DE RESIDUS:

Cada fracció s'ha de depositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament específicat en la DI; valorització, emmagatzematge o eliminació.

### 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

#### RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

### 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

#### DISPOSICIÓ DE RESIDUS:

Cada fracció s'ha de depositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament específicat en la DI; valorització, emmagatzematge o eliminació.

### 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

#### RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

### 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

#### DISPOSICIÓ DE RESIDUS:

Cada fracció s'ha de depositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament específicat en la DI; valorització, emmagatzematge o eliminació.

### 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

#### RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

### 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

#### DISPOSICIÓ DE RESIDUS:

Cada fracció s'ha de depositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament específicat en la DI; valorització, emmagatzematge o eliminació.

### 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

#### RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

### 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

#### DISPOSICIÓ DE RESIDUS:

Cada fracció s'ha de depositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament específicat en la DI; valorització, emmagatzematge o eliminació.

que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cullerot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigó i la cura del formigó.

S'han considerat els elements a formigó mitjançant vibratge, en el seu cas

- Bases i pous
- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abcada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó

**CONDICIONS GENERALS:**

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques

El formigó col·locat no ha de tenir disagregacions o buits a la massa.

Després del formigóment les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.

La DF comprèn l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorara la reparació.

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats, taques, o elements adhesius.

En el cas d'utilitzar maracà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es troquin entre elles.

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensors, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.

**BASES I POUS:**

Toleàncies d'execució:

- Desvació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm
- Nivells:
  - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm
  - Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
  - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm
- Dimensions en planta:
  - Fonaments formigots contra el terrany (D:dimensió considerada):
    - D <= 1 m: + 80 mm; - 20mm
    - 1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm, - 20mm
    - D > 2,5 m: + 200 mm, -20mm
  - Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm
- En tots els casos: + 5% (<= 120 mm), - 5% (<= 20 mm)
- Cara superior del fonament: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D < 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Planor (EHE-08 art.5.2.e):
  - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m
  - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m
  - Cares laterals (fonaments encofrats): ± 16 mm/2 m

**2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ****FORMIGONAMENT:**

Si la superfície sobre la que s'ha de formigó ha sofrit gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.

La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comencí l'adormiment, i a una temperatura  $\geq 5^\circ\text{C}$ .

La temperatura per formigó ha d'estar entre  $5^\circ\text{C}$  i  $40^\circ\text{C}$ . El formigóment s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a  $0^\circ\text{C}$ . Fora d'aquests límits, el formigóment requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF. En aquest cas,

s'han de fer proveetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.

No s'admet l'alumini en molles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.

No es procedirà al formigóment fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva.

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte el formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigóment.

No pot transcorrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigóment, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disagregacions.

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.

S'ha de garantizar que durant l'abocament i compactació del formigó no es produeixin desplaçaments de l'armadura.

La velocitat del formigóment ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedí agafat i assentí el formigó.

El formigóment s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.

En cap cas s'ha d'aturar el formigóment si no s'ha arribat a un junt adequat.

Els junts de formigóment han de ser aprovats per la DF abans del formigóment del junt.

En tornar a iniciar el formigóment del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net.

Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. Abans de formigó el junt s'ha d'humejar, evitant que es facin toalls d'aigua en el junt.

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplonat, ni el seu anivelament.

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el curat adequat i d'acord amb EHE-08.

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.

**FORMATURA ESTRUCTURAL:**

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produixin disagregacions.

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als parapets.

**FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:**

No es necessari la compactació del formigó.

**3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT****FORMIGÓMENT:**

m3 de volum anualitat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

**4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI**

Real Decret 1247/2008, de 18 de juliol, per el qual es aprueba la Instrucció de Hormigón Estructural (EHE-08).

**5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA****CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:**

Els punts de control més destacables són els següents:

- Aprovació del pla de formigónt presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.
- Presa de coordenades i totes de les unitats d'obra abans del formigónt.
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat.
- Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans

- de formigonal.
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonal.

#### CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.

#### CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.

#### CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construit de l'EHE-08.
- Assaigs d'informació complementària.
- De les estructures projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, i comprovada mitjançant els controls preceptius, sois necessiten sometre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el pleg de prescripcions tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix certes condicions específiques. En aquest cas el pleg de prescripcions tècniques particulars estableix els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.
- Quan a jutjament de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura.

#### CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRUSA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.

#### CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construit, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementària (testimonis, ultrassons, esclerometre) sobre el formigó endirit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element formigonal.

#### CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

- Basant: +, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; +, 0, -20 mm de la teòrica, en la resta de casos,
- Ampliaria: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus.
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus.

#### CONDICIONS GENERALS:

- Els tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que pugui afectar la durabilitat de la capa.
- L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent.
- La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprat que la superfície sobre la que ha d'assentarse té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies estableties, si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.
- En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà a la seva homogeneïtzació i humidificació, si es considera necessari.
- Durant les operacions de transport es prendran les següents precaucions per a evitar les segregacions i les variacions d'humitat.

- L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent.
- L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no superior a 30 cm.
- Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de col·locar la capa, seguint.
- La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per a aconseguir la densitat exigida.

#### G9. FERMS I PAVIMENTS

##### G93 - BASES

##### G931 - BASES DE TOT-U

###### 0.-ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

###### G931R02J.

###### 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

- Subbases o bases de tot-u per a paviments.
- L'execució de la obra inclou les operacions següents:
  - Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
  - Aportació de material
  - Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
  - Allisada de la superfície de l'última tongada

Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com a mínim.

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització del l'equip habitual, s'han de compactar els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF.

#### BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:

La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant T00 a T2 es farà en central i no in situ'. L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a central excepte quan la DF autoritza el contrari.

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents:

- T00 a T1:  $\pm 1\%$  respecte de la humitat òptima

Es realitzarà un treball de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. La DF definirà si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció.

A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si es acceptable o no la fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.

#### 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m<sup>3</sup> de volum amidat segons les especificacions de la DT.

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.

No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacentes.

#### 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

\* Ordre de 6 de febrer de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

\* Orden FOM/25/23/2011, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.

BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:

Orden FOM/3460/2003, de 28 de novembre, per lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Tècnica de Carreteras.

#### 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

##### CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:

Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar:

- La fórmula de treball.
- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació.

- El pla de compactació.

- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o mitjançant assaig i els resultats 'in situ'.

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenta restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de granària superior a l'admissible.
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.
- Gruix de la capa estesa mitjançant punxo graduat amb la freqüència que estableixi el DO.
- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO.
- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació.
- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retener aigua.

##### CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:

Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una tongada:

- Una longitud de 500 m de calçada.
- Una superfície de 3.500 m<sup>2</sup> de calçada

Els assajos 'in situ' i presa de mostres es faran en punts escollits aleatoriament, amb un punt

per hm com a mínim.

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Determinació de la humitat i de la densitat per cada lot.
- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació de la humitat natural, segons UNE 103810, en el mateix lloc que l'assaig de càrrega.
- Comparació entre la rascent assajada i la rascent en el projecte, en l'eix, ruptura de peralt, en el cas que n'hi hagi i canells de perfils transversals.
- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m.
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació d'líndex de Regularitat Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execució i abans de l'extensió de la següent capa.

##### CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FERMS DE CARRETERES:

El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m<sup>2</sup> de calçada o fracció construïda diàriament) s'haurà d'acceptar o rebutjar globalment.

Les condicions d'acceptació són les següents:

- La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més de 2 individus de la mostra assajada podrán presentar resultats individuals per sota de la prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, es tornarà a compactar fins a aconseguir la densitat especificada.

- Humitat:

- Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per si mateixos, causa de rebutjar o acceptació.

- Capacitat de suport:

- El mòdul de deformació vertical Ev2/Ev1 no han de ser inferiors als especificats a l'article 50.1.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari es tornarà a compactar fins que s'obtinguin aquests valors.

- Gruix:

- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de Projecte. En cas d'incompliment es procedirà de la següent manera:

- Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la capa sempre que es compensi la minva de gruix amb el gruix addicional a la capa superior, per compte del Contractista.

- Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la capa en una profunditat de 15 cm com a màxim, s'afegeixrà el material necessari de les mateixes característiques i es tornarà a compactar i a refinar la capa per compte del Contractista.

- No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix inferior a l'especificat en els Plànols en més d'un 10%. En cas d'incompliment es dividirà el lot en 2 parts iguals i sobre cada un d'ells s'aplicaran els criteris anteriors.

- Rasant:

- Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els Plànols del Projecte no superarà les toleràncies especificades a l'article 50.1.7.3 del PG3 vigent, ni existiran zones que retinguin aigua:

- Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la superfície sempre que es compensi la minva amb el gruix addicional necessari, per compte del Contractista.

- Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista.

- Regularitat superficial:

- Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es procedirà de la següent manera:

- Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del tram controlat s'aplicarà una penalitat econòmica del 10%.

- Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha d'escarificar la capa en una profunditat mínima de 15 cm i es tornarà a compactar i refinar per compte del Contractista.

#### G9 - FERMS I PAVIMENTS

#### G9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA

#### G9H1 - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT

## 0.-ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC G911IB32

### 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Mescla bituminosa tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un betum asfàltic, granulats amb granulometria continua, pols mineral, i eventualment additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, fabricada, col·locada i compactada, a una unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquest per la DO
- Comprovació del tram de prova i aprovació d'aquest per la DO
- Extensió de la mescla
- Compactació de la mescla
- Execució de junts de construcció
- Protecció del paviment acabat

#### CONDICIONS GENERALS:

La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions. S'ha d'anujstar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplàlia.

Ha de tenir el pendent transversal que s'especifica a la DT.

La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior als valors següents:

- Capes de gruix  $\geq$  6 cm: 98%
- Capes de gruix < 6 cm: 97%

L'índex de Regulgaritat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG 3/75 MOD 11-OM, obtingut segons l'iniciació en 1.lapartat 542.9.4 del PG-3 ha de complir els valors de les taules 542.14.a o 542.14.b del PG-3.

En capes de roddadura la macrotextura superficial obtinguda amb el mètode volumètric (UNE-EN 13036-1) i la resistència al il·liscament transversal (UNE 41201 IN) han de ser iguals o mes grans que els valors de la taula 542.15 del PG 3.

#### Toleràncies d'execució:

**- Amplària del semiperfil:** No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques Nivell de les capes intermitges i de rodadura:  $\pm 10$  mm

**- Gruix de la capa:** No s'admeten gruixos inferiors al teòrics

### 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de compactació, ha de complir les especificacions de l'article 542.4 del PG-3. S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de control. El DF ha de determinar si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció. A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.

Durant l'execució del tram de prova s'ha d'anular la correspondència, al seu cas, entre els mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ estaberts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de control.

Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspender els treballs quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8°C. Amb vent intens, després de gelades o taulers d'estrenyuts, l'DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de precipitacions atmosfèriques.

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies estableties. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les toleràncies estableties, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.

La regulgaritat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir l'indicat als articles 510 i 513 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificació en els articles 530 o 531 del PG-3.

Si la superfície estigues constituida per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els sobrants de lligant, i segellar les zones massives permiables, segons les instruccions del Director d'Obra. Es comprovarà especialment que transcorregut el pliac de rotura del lligant dels tractaments aplicats, no queden restes d'aigua

a la superfície. També, si ha passat molt temps des de la aplicació, es verificarà que la seva capacitat d'unió amb la mescla bituminosa no ha disminuit de forma perjudicial; en cas contrari, el Director de les Obres podrà ordenar la execució d'un reg d'adherència adicional. L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i anint la major continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possibles.

Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha d'executar un junt longitudinal.

L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossedgements, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a l'epígraf 542.7.2 del PG 3.

L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora a la producció de la central de fabricació de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada, es comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tovra de l'estenedora i a sota d'aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, en cas contrari a estendre superiors a 70 000 m<sup>2</sup>, es realitzarà la extensió de qual-sevol capa bituminosa a ample complet, treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament desfasades, evitant intents longitudinals. A la resta de situacions, després d'haver estès i compactat una franja, s'estendrà la següent mentre la vora de la primera estigui encara calenta i en condicions de ser compactada; en cas contrario, s'execuarà un junt longitudinal.

En obres sense manteniment del tram de la mescla a estendre, en la DO en funció dels resultats del tram de proves fins que se assoleixi la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1. S'haurà de fer a la temperatura més alta possible sense superar la màxima prescrita a la fórmula de treball i sense que es produeixin desplaçaments de la mescla estesa, i es continuïa, mentre la mescla estigué en condicions de ser compactada i la seva temperatura no sigui inferior a la mínima prescrita a la fórmula de treball.

En muscles bituminoses fabricades amb betums millorats o modifcats amb cautxú i en muscles bituminoses amb addició de cautxú, es continuaran obligatòriament el procés de compactació fins que la temperatura de la mescla baixa de la mínima estableta a la fórmula de treball, encara que s'hagin assolit prèviament la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1.

La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera contínua i sistemàtica. Si l'estesa de la mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim.

Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més proxim a l'estenedora; els seus canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits.

En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra.

A l'estendre franges longitudinals contíguies, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant una superfície plana i vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència segons l'article 531 del PG 3, deixant trencar l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha d'escalpar el junt i estendre la següent franja contra ella.

Els junts transversals en capes de roddadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació.

La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en tot el seu gruix, o bé, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60°C. En aquest cas s'han d'evitar les parades i canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient.

### 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

#### PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:

De pès segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions tipus específiques a la DT, pels gruixos mitjans obtenyudes dels assaigs de control de cada lot.

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regis d'emprimació o d'adherència.

#### 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden FOM/3460/2003, de 28 de novembre, per lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

Orden FOM/2223/2011, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.

## 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

### CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució d'un tram de prova, per comprovar:

- La fórmula de treball
- Els equips proposats pel contractista
- La forma específica d'actuació dels equips
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la temperatura ambient, al desarrigar en l'estendehora o equip de transferència
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del granulat superiors, almenys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors següents:
  - 500 m de calcada
  - 3.500 m<sup>2</sup>
  - la fracció construïda diàriament
- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les proveetes anteriors
- Determinar la densitat apparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN 13108-20
- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de les proveetes
- Granulometria dels granulars extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de les proveetes
- Clix de l'estesa, mitjançant un punt graduat amb la freqüència que estableixi el DO
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats
- Que funcionen els dispositius d'humectació, retensió i protecció dels compactadors
- El llast, pos total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors
- La freqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris
- Nombre de passades de cada compactador
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació
- Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.

### CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjara en bloc, al menor que resulti d'aplicar els següents criteris:

- 500 m de calcada
- 3.500 m<sup>2</sup> de calcada
- La fracció construïda diàriament

Extracció de testimoni, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per determinar: B de l'UNE-EN 13108-20

Densitat apparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d'assai de l'annex 3

Control de la regularitat superficial, en trams de 1.000 m de llarg, 24 h després de la seva execució i apans d'estendre la capa següent, determinant l'IRI segons NLT 330, i epígraf 542.9.4 del PG 3

En capes de roldura: Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diàriament a 3 punts del lot triat aleatoriament

Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de la obra, abans de la posada en servei.

Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.

Els criteris d'acceptació o rebutj de la unitat acabada, i les actuacions en cas d'incompliment d'alguns dels paràmetres de control són els indicats a l'epígraf 542.10 del PG 3.

### GD- DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS

### GDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

### GDK2- PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

#### 0.-ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

GDK256F2.

#### 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Pericòs a registre de canalitzacions de serveis

S'han considerat els tipus següents:

- Pericò de formigó fet 'in situ' sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra.
- Pericò de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o llit de grava, i reblert lateral amb terres.
- Execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Pericò de formigó fet 'in situ':
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col·locació de la solera de maó calats
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc.
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa
- Pericò de formigó prefabricat:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó o de la grava de la solera
- Formació de forats per a la connexió de la tapa
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa
- Cobrallat lateral dels tubs
- Reblert lateral amb terres
- Col·locació de la tapa en el seu cas

#### CONDICIONS GENERALS:

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.

Toleràncies d'execució:

- Nivell de la solera: ± 20 mm

#### PERICÒ DE FORMIGÓ FET 'IN SITU':

Es pericò han de quedar ben subjectat a la solera.

Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment.

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08

Toleràncies d'execució:

- Apilonat de les parets: ± 5 mm

- Dimensions interiors: ± 1% dimensió nominal

- Gruix de la part: ± 1% gruix nominal

#### PERICONS PREFABRICATS:

El pericò ha de quedar ben subjectat a la solera.

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.

El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.

La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pass del trànsit i es prendran les mesures necessàries per tal d'evitar el seu desplaçament o el seu robatori.

Toleràncies d'execució:

- Planor: ± 5 mm/m

- Escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric

#### 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

#### CONDICIONS GENERALS:

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.

Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF no consideri necessari.

#### PERÍCIO DE FORMIGÓ FET ' IN SITU' :

La temperatura per a formigó que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigó requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF. En aquest cas, s'han de fer proveïtes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.

L'formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura  $\geq 5^{\circ}\text{C}$ .

El formigó col·locat no ha de tenir disagregacions o buits a la massa.

No pot transcorrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigóament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.

**PERICONS PREFABRICATS:** S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.

#### 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

#### 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de juliol, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

#### 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

#### GDK - DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS

#### GDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

#### GDKZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.

#### 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

#### 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

\* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

\* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

#### 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

##### CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Seguiment del procés de col·locació.

##### CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció de les condicions d'assentament d'ajust i de nivell respecte al paviment  
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment

##### CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.

##### INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

#### CONDICIONS GENERALS:

El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, anivel·lades prèviament amb morter.  
Ha de quedar sólidament travat per una anella perimetral de morter.  
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou.  
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.  
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.  
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.  
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu pendent.

- Nivell entre la tapa i el paviment:  $\pm 5\text{ mm}$
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  $\pm 4\text{ mm}$

## K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI

### K2 - DEMOLICIONS, ENDERRÒCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

#### K22 - MOVIMENTS DE TERRES

##### K22.2 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS

###### 0.-ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K225412.

###### 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions per obrir rases i pou de fonaments, o de pas d'installacions, realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma continua o realitzades per dames. Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pou de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb utilització d'explosius. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics extiors a l'excavació
- Replantatge de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas
- Excavació de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida d'obra

###### CONDICIONS GENERALS:

Es considera terreny fluix, el capacitat de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. Es considera terreny compacte, el capacitat de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.

Es considera terreny de trànsit, el capacitat de ser foradat amb màquina o escarificador (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capacitat de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capacitat de ser foradat amb màquina o escarificador (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT. L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determine la DF.

El fons de l'excavació no ha de quedar anivellat. Els talussos perimetralment han de ser els fixats per la DF.

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DT.

###### 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

###### CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. S'han de eliminar els elements que puguen entorpir els treballs d'execució de la partida.

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.

Hi ha d'haver punts fixos de referència extiors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir les lectures topogràfiques.

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:

- Amplària: >= 4,5 m
- Trams rectes: <= 12%

- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%

- El talús ha de ser fixat per la DF. La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de llloses de fonamentació, s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui formigar la capa de neteja. Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc., i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni. No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. No s'ha de treballar simulàniament en zones superposades. S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determine la DF. L'estrebanda ha de complir les especificacions fixades al seu plet de condicions. S'han d'estrebar els terrenys engranats i plan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents:

- S'ha de treballar a dins
- Es treballa en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
- També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determine la DF. S'ha de prever un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
- Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caïdrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.
- Els treballs s'han de fer de manera que molestei el mínim possible als afectats. En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.
- No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per aaconseguir unes condicions de seguretat suficients.
- S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
- Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compatibilitat igual.
- S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos.

###### EXCAVACIÓ PER DAMES:

L'ordre d'execució de les dames ha de ser el que determine la DT, o en el seu defecte el que estableixi la DF. No es pot començar l'excavació d'un grup de dames si totes les dames del grup anterior no estan reblellades de formigó, i en condicions de suportar les empentes del terreny.

###### EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESENCIA DE SERVEIS

Quan l'excavació es realitza amb mitjans mecànics, cal que un operari exteri al maquinista supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.

###### 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m<sup>3</sup> de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calquin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

###### 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%

**OBRES D'EDIFICACIÓ:**  
 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.

**OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:**  
 \* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

\* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).

\* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explotaciones, atenciones y cimentaciones.

Real Decreto 803/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias relativas a los capítulos IV, V, VII, IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.

## L - PARTIDES D'OBRA DE MANTENIMENT D'EDIFICACIÓ

### L1 - TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ

#### L16 - CALES PER INSPECCIÓ O REPARACIÓ

##### O- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

L169C511.

##### 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Cales en revestiments o estructures per a descobrir la base o l'estat de l'element, o extreure mostres per a analitzar.

S'han considerat els següents elements :

- Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor
- Cala d'inspecció en parete de pedra natural amb mitjans manuals, per a recollida de mostres
- Cala en cel ras per a inspecció de destrucció, amb mitjans manuals
- Cala en revestiment de quinx per inspecció de diferents capes i material de base amb mitjans manuals
- Cala en revestiment de morter per inspecció diferents capes i material de base amb mitjans manuals
- Cala en paviment de rajoles de fons a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a descobrir l'estructura inferior, amb mitjans manuals
- L'execció de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Determinació del lloc on s'han de fer les cales
- Execució de la cala amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor
- Confecció dinforme amb les dades obtingudes

##### CONDICIONS GENERALS:

La cala ha d'estar feta als llocs indicats a la DT, amb les modificacions acceptades expressament per la DF.

Les mides de la cala han de ser suficients per poder inspeccionar l'estructura interior.

Si cal introduir una persona parcialment, aquestes mides seran de 60x60 cm com mínim.

No hi ha d'haver elements estructurals afectats.

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.

##### 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei.

El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar. S'han de desmuntar els aparells d'instal·lació de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.

Abans de començar l'enderroc es neutralitzaran totes les instal·lacions que puguin ser afectades. Els estudis per a determinació de l'estat i extensió de pintures murals, els han de fer restauradors i ajudants de restauradors, amb titulació reconeguda oficialment.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. S'ha d'evitar la formació de pols.

Quan s'aprecii alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF. En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions, s'han de suspendir les obres i avisar a la DF.

No es disposarà runa damunt de les bastides.

No s'acumularà runa en tarques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dreit o d'edificacions i elements aliens a l'enderroc.

No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m<sup>2</sup> damunt de sostres, encara que estiguin en bon estat.

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a conseguir unes condicions de seguretat suficients.

S'han de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals. S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega de runa.

Els materials d'aplec i posterior reaprofitament es col·locaran en una zona amplia i arrecerada.

**3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT**  
 Unitat de quantitat amida dada segons les especificacions de la DT.

**4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI**

No hi ha normativa de compliment obligatori.

**M - PARTIDES D'OBRA DE MANTENIMENT D'URBANITZACIÓ I EN**

**M2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS**

**M21 - DEMOLICIONS**

**0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC**

**M21H0002.**

**1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES**

Tall fet amb maquina talljants en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes. Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.

Toleràncies d'execució:

- Replanteig: ± 10 mm

**2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ**

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:

- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Manteniment i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

**3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT**

**TALL DE PAVIMENT:**  
 Talla de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.

**4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI**

\* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Piego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

\* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del piego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.



**AMIDAMENTS**



## AMIDAMENTS

Data: 29/09/17

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 01  
 Capitol 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

- 1 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Jardins		2,000	17,000	0,450		15,300	C#*D#*E#*F#
2			1,000	26,000	0,450		11,700	C#*D#*E#*F#
3			1,000	26,000	0,800		20,800	C#*D#*E#*F#
4	Jardins amb Vidreres		6,000	2,400			14,400	C#*D#*E#*F#
5	Bonaventura		2,000	58,000	0,450		52,200	C#*D#*E#*F#
6			1,000	54,500	0,450		24,525	C#*D#*E#*F#
7			1,000	51,000	0,450		22,950	C#*D#*E#*F#
8	Bonaventura amb Tossa		1,000	2,750	1,000		2,750	C#*D#*E#*F#
9			1,000	6,600	1,500		9,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 174,525

- 2 F2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Jardins		2,000	17,000			34,000	C#*D#*E#*F#
2			2,000	26,000			52,000	C#*D#*E#*F#
3	Jardins amb Vidreres		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
4	Bonaventura		2,000	58,000			116,000	C#*D#*E#*F#
5			2,000	57,000			114,000	C#*D#*E#*F#
6	Bonaventura amb Tossa		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
8								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 332,000

- 3 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mesclades bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,800	2,000			5,600	C#*D#*E#*F#
2			4,800	2,000			9,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,200

- 4 G221U114 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	formacio base		941,070	0,400			376,428	C#*D#*E#*F#
2	Voreres		174,500	0,150			26,175	C#*D#*E#*F#
3	Vorades		332,000	0,150	0,150		7,470	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 410,073

- 5 09ALTRES pa Extracció de senyals diverses i mobiliari urbà existent i trasllat a dipòsit municipal (a justificar)

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

- 6 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador.

EUR

## AMIDAMENTS

Data: 29/09/17

Pàg.: 2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			125,000	4,800			600,000	C#*D#*E#*F#
2			17,000	2,800			47,600	C#*D#*E#*F#
3			29,000	2,800			81,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							728,800	

7 F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE	40,000
-------------------	--------

Obra  
Capitol

01	PRESSUPOST 01
02	SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G222U104	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics i manuals, en presència de serveis a una fondària de fins a 2m, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rasa col·lector residual		155,600	0,800	1,000		124,480	C#*D#*E#*F#
2	Rasa col·lector pluvial		123,000	0,800	1,000		98,400	C#*D#*E#*F#
3	Rasa escomeses		25,000	3,000	0,400	0,800	24,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							246,880	

2 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb saüló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			246,880	0,250			61,720	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							61,720	

3 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			246,880	0,500			123,440	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							123,440	

4 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			246,880	0,250			61,720	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							61,720	

5 G21D1221 m Demolicció de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó vibropresat amb solera de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	St. Bonaventura entre Puig de Castellet i Jardins i Jardins entre St.		91,600				91,600	C#*D#*E#*F#

EUR

**AMIDAMENTS**

Data: 29/09/17

Pàg.: 3

Bonaventura i Av. Vidreres

2 St. Bonaventura entre Jardins i Tossa

30,000

30,000 C#\*D#\*E#\*F#

**TOTAL AMIDAMENT**

121,600

6 G21D3KJ1 m Demolició d'interceptor de 84x50 cm de parets de 15 cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

**AMIDAMENT DIRECTE**

5,000

7 G21DFU02 m Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

**AMIDAMENT DIRECTE**

5,000

8 GD7JL185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m<sup>2</sup>, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col-locat al fons de la rasa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fòrmula
1		T	Residual	Pluvial				
2	Bonaventura		123,000	123,000			246,000	C#+D#
3	Jardins		32,600	0,000			32,600	C#+D#

**TOTAL AMIDAMENT**

278,600

9 GD7JJ186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m<sup>2</sup>, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col-locat al fons de la rasa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fòrmula
1	Pluvial Jardins		28,000				28,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT**

28,000

10 GDD1U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm<sup>2</sup> de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols Seguint el compliment dels materials homologats de la xarxa de sanejament a Lloret de Mar.

**AMIDAMENT DIRECTE**

6,000

11 GDD1U013 u Pou de registre sifònic de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm<sup>2</sup> de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols Seguint el compliment dels materials homologats de la xarxa de sanejament a Lloret de Mar.

**AMIDAMENT DIRECTE**

2,000

12 GFB1U117 u Repossició d'escomesa de sanejament, totalment acabada i provada (inclòs part proporcional de tubs, unions, moviments de terres etc..)

**AMIDAMENT DIRECTE**

25,000

13 GDK256F2 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 240x115x100 mm, sobre llit de sorra

**AMIDAMENT DIRECTE**

25,000

14 GDKZH5C4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col-locat amb morter inclòs reomplert de formigó

EUR

## AMIDAMENTS

Data: 29/09/17

Pàg.: 4

			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b>	<b>25,000</b>
15	FD5J5298	U	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I Seguint el compliment dels materials homologats de la xarxa de sanejament a Lloret de Mar.	
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b>	<b>12,000</b>
16	FD5ZJJJ5	u	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 I	
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b>	<b>12,000</b>
17	GFB1U007	u	Connexions a xarxa existent, totalment acabat i provat	
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b>	<b>2,000</b>
18	PAFOSS	pa	Partida alçada a justificar destinada a l'extinció de fossa fossa sèptica inclosa la gestió de residus i el rebliment i piconatge de la cavitat amb sòl seleccionat de la pròpia obra.	
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b>	<b>3,000</b>
19	PACONNEXION	pa	Partida alçada, a justificar, destinada a executar les entregues o unions amb les canonades existents	
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b>	<b>1,000</b>

Obra 01 PRESSUPOST 01  
Capitol 03 ABASTAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G222U104	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics i manuals, en presència de serveis a una fondària de fins a 2m, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	rasa aiqua		280,000	0,600	0,800		134,400	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMOUNT PAID**

2	F228U010	m3	Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb saüló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

0,800                  0,500                  67,200

Rebliment amb serradora de 0 a 5 mm en llit i arropenyat de capçalada, estesa i compactació segons condicions de treball.

at sobre perill teòric

Num.	Text	[P]	[S]	[D]	[L]	[T]	TOTAL	Formula
1	rasa aigua		280,000	0,600	0,800	0,500	67,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENTI 67,200

## AMIDAMENTS

Data: 29/09/17

Pàg.: 5

4	PAPROVS	pa	Partida destinada a les ajudes a Aqualia així com al montatge de les instal·lacions provisionals d'aigua potable					
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000				
Obra	01	PRESSUPOST 01						
Capítol	04	ENLLUMENAT PÚBLIC						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	M21H0002	u	Desmuntatge de conjunt de llumenera i braç de suport fixat mecànicament h<10m, inclosa la gestió de residus	AMIDAMENT DIRECTE 8,000				
2	05MON4000	u	Subministrament i col·locació de punt de llum a 5,5mts format per lluminària Agil LED 40W Asimetrica MN 3000K, o equivalent Driver Multinivell Xitanium regulable 5 graons Incorporat dins de la lluminària, programat segons corba de regulació indicada per l'Ajuntament, precablejat sobre placa d'acer galvanitzada. Classe II. Protector de sobretensions de 20kA. , protector sobretensió 20Ka, Òptica Asimetrica Extensica 3000%k. Recobriment de pintura en pols de polièster, polvoritzat lectrostàticament i sublimat al forn. Resistent a la corrosió. , totalment instal·lat i en funcionament. O lluminària similar d'iguals característiques.	AMIDAMENT DIRECTE 8,000				
3	FHM24701	u	Braç mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat de llargària 0,6-0,7m, fixat amb platina i cargols	AMIDAMENT DIRECTE 8,000				
4	G222U104	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics i manuals, en presència de serveis a una fondària de fins a 2m, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fòrmula
1	St. Bonaventura		120,730	0,400	0,400		19,317	C#*D#*E#*F#
2	Jardins		39,740	0,400	0,400		6,358	C#*D#*E#*F#
3	Av. Vídreres		7,930	0,400	0,400		1,269	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	26,944	
5	G2285B0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM					
						AMIDAMENT DIRECTE	26,944	
6	G31551H3	m3	Formigó per a rases i pous, HRM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilòt					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fòrmula
1	Jardins		6,000	0,400	0,200		0,480	C#*D#*E#*F#
2	Bonaventura		6,000	0,400	0,200		0,480	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	0,960	
7	FDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora					
						AMIDAMENT DIRECTE	350,000	
8	FDK256F3	u	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra					

EUR

## AMIDAMENTS

Data: 29/09/17

Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

- 9 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

- 10 FG22TH1K m Tub corrable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fòrmula
1	EP		180,000	2,000			360,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							360,000	

- 11 GDK2A4F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

- 12 GDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

- 13 FG22TK1K m Tub corrable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fòrmula
1	FO		170,000	2,000			340,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							340,000	

- 14 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

- 15 FG31S507 m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar de 4x6 mm<sup>2</sup> i col·locat directament enterrat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fòrmula
1			200,000				200,000	C#*D#*E#*F#
2			9,000	6,000			54,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							254,000	

- 16 FG23E815 m Tub rígid d'acer galvanitzat per a pas de cables, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fòrmula
1			9,000	2,500			22,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							22,500	

- 17 FD311702 u Partida alçada a justificar, per adaptacions al quadre elèctric existent.

## AMIDAMENTS

Data: 29/09/17

Pàg.: 7

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

18 050101 pa Partida alçada a justificar destinada al desmontatge de les instal·lacions d'enllumenat existents així com al montatge d'un enllumenat provisional

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01  
Capítol 05 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 F922101J m3 Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	formació base		910,000	0,250			227,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 227,500

2 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/l, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bonaventura vorera		121,000	1,300	0,150		23,595	C#*D#*E#*F#
2	Bonaventura amb Vila de Tossa		2,000	6,000	1,300	0,150	2,340	C#*D#*E#*F#
3	Jardins		1,700	43,000	0,200		14,620	C#*D#*E#*F#
4	Rasa BT sobre Puig de Castellet		30,000	0,500	0,200		3,000	C#*D#*E#*F#
5	Base llambordí		26,000	0,200			5,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,755

3 F9B4UA60 m2 Paviment de pedra granítica, 50x30x6 , deixada de serra, de 60 mm de gruix, flamejada Quintana o similar, col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l inclos refinat i compactació del terreny, 20 cm. base de formigó de 15 N/mm<sup>2</sup> de resistència característica a la compressió, inclò part proporcional de talls

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bonaventura		121,000	2,000	0,300		72,600	C#*D#*E#*F#
2								C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#
4								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,600

4 F9F15203 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 i beurada de ciment

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

5 F9E13104 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m<sup>3</sup> de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Voreres Bonaventura		115,000	1,000			115,000	C#*D#*E#*F#
2			118,000	1,000			118,000	C#*D#*E#*F#
3	Jardins amb Vidreres		10,000	2,400			24,000	C#*D#*E#*F#

EUR

## AMIDAMENTS

Data: 29/09/17

Pàg.: 8

4	Rasa BT sobre Puig Castellet	15,000	0,600	9,000	C#*D#*E#*F#
---	------------------------------	--------	-------	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 266,000

6	F9F5UA10	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó de 40x40 cm i 4 cm de gruix, en voreres de més d'1 m d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bonaventura amb Vil·la de Tossa. Panot 30x30 abuixardat		2,000	5,000	3,000		30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

7	G931R02J	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98% del PM
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bonaventura		121,000	2,800	0,200		67,760	C#*D#*E#*F#
2	Jardins		43,000	2,800	0,200		24,080	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 91,840

8	G9J12N40	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			121,000	2,800			338,800	C#*D#*E#*F#
2			43,000	2,800			120,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 459,200

9	G9J1U020	m2	Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			121,000	2,800			338,800	C#*D#*E#*F#
2			43,000	2,800			120,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 459,200

10	F9H111E1	m2	Capa 4cm de paviment imprès de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada, acabat superficial amb motlló imitació llamborda compactat amb corró vibratori en calent i 3 capes de recobriment polimèric d'alta resistència al desgast inclosa garantia de 15 anys.
----	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Jardins		43,000	2,800			120,400	C#*D#*E#*F#
2			26,000				26,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 146,400

11	F9H11231	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B35/50 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i compactada
----	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			121,000	2,800	0,040	2,400	32,525	C#*D#*E#*F#
2	Rasa BT Av. Puig Castellet		5,000	0,600	0,040	2,400	0,288	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,813

## AMIDAMENTS

Data: 29/09/17

Pàg.: 9

- 12 G9H11B32 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 35/50 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			121,000	2,800	0,060	2,400	48,787	C##D##E##F#
2	Rasa BT Av. Puig Castellet		5,000	0,600	0,060	2,400	0,432	C##D##E##F#
3	Jardins		43,000	2,800	0,060	2,400	17,338	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							66,557	

- 13 F961LPF7 m FOrmació d'escocell amb vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, Quintana o similar, de forma recta, de 7 a 10x20 cm, col-locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Jardins amb Vidreres		7,000				7,000	C##D##E##F#
2	Bonaventura amb Tossa		3,000				3,000	C##D##E##F#
3	Bonaventura amb Puig de Castellet		5,000				5,000	C##D##E##F#
4	Rasa BT Puig de Castellet		2,000				2,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							17,000	

- 14 F9811G6F m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, Quintana o similar, de 60 cm d'amplària i 6 de gruix, col-locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió

AMIDAMENT DIRECTE 3,600

- 15 F9810QG6F u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 60 x 40 cm, Quintana o similar amb la cantonada en forma corba , d'1 peça, col-locada amb morter sobre base de formigó reciclat no estructural

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Puig Castellet		2,000				2,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

- 16 F9811G9F m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, Quintana o similar, de 90 cm d'amplària i 6 de gruix, col-locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió

AMIDAMENT DIRECTE 4,200

- 17 F9810QG9F u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 90 x 40 cm, Quintana o similar, amb la cantonada en forma corba , d'1 peça, col-locada amb morter sobre base de formigó reciclat no estructural

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Jardins		2,000				2,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

- 18 F9811GAF m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, Quintana o similar, de 120 cm d'amplària i 6 de gruix, col-locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió

AMIDAMENT DIRECTE 3,600

- 19 F981RGAF u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 120 x 40 cm, Quintana o similar, amb la cantonada en forma bisellada , de 2 peces, col-locada amb morter sobre base de formigó reciclat no estructural

## AMIDAMENTS

Data: 29/09/17

Pàg.: 10

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Tossa		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
---	-------	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2,000</span>
-----------------	---

20	F9C33D24	m2	Paviment de pedra artificial 20x40x5 tipus llosa vulcano o similar amb acabat color cendra, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús exterior inclosa base de 20 cm de HM-20					
----	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1			52,000	0,200	2,000		20,800	C#*D#*E#*F#
---	--	--	--------	-------	-------	--	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">20,800</span>
-----------------	--

21	F9C31D24	m2	Paviment de pedra artificial tipus llosa vulcano o similar acabat color cendra de 40x60x5 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús exterior.					
----	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1			52,000	0,650	2,000		67,600	C#*D#*E#*F#
---	--	--	--------	-------	-------	--	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">67,600</span>
-----------------	--

22	050707071	PA	Partida alçada, a justificar, destinada a les entregues amb els paviments existents					
----	-----------	----	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,000</span>
-------------------	---

Obra	01	PRESSUPOST 01
Capitol	06	TELEFONICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	G222U104	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics i manuals, en presència de serveis a una fondària de fins a 2m, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	rases telefonica		120,000	0,600	0,800		57,600	C#*D#*E#*F#
---	------------------	--	---------	-------	-------	--	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">57,600</span>
-----------------	--

2	F228U010	m3	Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb saüló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	rases telefonica		120,000	0,600	0,800		57,600	C#*D#*E#*F#
---	------------------	--	---------	-------	-------	--	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">57,600</span>
-----------------	--

3	FDK26J17	u	Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa C-250, tipus MF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2,000</span>
-------------------	---

4	FDG52357	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 63mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">20,000</span>
-------------------	--

## AMIDAMENTS

Data: 29/09/17

Pàg.: 11

5	XPATTF1	ut	Partida alçada a justificar per a obres imprevistes en xarxa de TF					
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000				
6	FG22TD1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	100,000			200,000	C#*D##*E##*F#
					TOTAL AMIDAMENT		200,000	

Obra 01 PRESSUPOST 01  
Capítol 07 MOBILIARI URBA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	EB1216B8	m	Barana d'acer, model Lloret o similar, amb passamà rodó d'acer de 50 mm de diàmetre, travesser inferior, muntants de tub 60x20 cada 150 cm i plafó de planxa d'acer perforada de 2 mm de gruix, de 100 a 120 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella	AMIDAMENT DIRECTE 10,000
2	FQP1M001	u	Subministrament i col·locació de pilona de cautxú, tamany diàmetre 100 mm d'alçada 1000 mm. Model a escollir tipus X-last o similar.	AMIDAMENT DIRECTE 85,000

Obra 01 PRESSUPOST 01  
Capítol 09 BAIXA TENSIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	G222U104	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics i manuals, en presència de serveis a una fondària de fins a 2m, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús					
1 rasa BT			60,000	0,800	0,400		19,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							19,200	
2	F228U010	m3	Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim					
1 rasa BT			60,000	0,800	0,400	0,500	9,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							9,600	
3	G228U200	m3	Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric					
1	DT		(0,000)	0,000	0,100	0,500	0,600	C#*D#*E#*F#

## AMIDAMENTS

Data: 29/09/17

Pàg.: 12

TOTAL AMIDAMENT	9,600
-----------------	-------

- 4 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, collocada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fòrmula
1	rasa BT		60,000	2,000			120,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	120,000
-----------------	---------

- 5 FDG233R7 m Canalització amb tres tubs de formigó de D=20 cm i dau de recobriment de 100x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fòrmula
1			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	30,000
-----------------	--------

- 6 L169C511 u Cala de fins a 2,00 m2 de superfície fins 1m de fondària, per a localització de serveis, en paviment de qualsevol gruix i material i càrrega manual de runa sobre contenidor

AMIDAMENT DIRECTE	6,000
-------------------	-------

- 7 PAIMPRELE pa Partida alçada, a justificar, destinada a imprevistos durant el transcurs de l'execució de les feines elèctriques de BT o de MT

AMIDAMENT DIRECTE	1,000
-------------------	-------

Obra 01 PRESSUPOST 01  
Capitol 10 GAS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	PAIMDESVI	pa	Partida alçada, a justificar, destinada a la modificació de traçat de les canonades existents que es puguin veure afectades durant l'execució de l'obra i/o recolocació a rasant i adequació de registres	AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01  
Capitol 11 SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	FBA1E110	m	Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 20 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada	AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fòrmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
2			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	20,000
-----------------	--------

- 2 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fòrmula
1	Stop		5,000	1,500			7,500	C#*D#*E#*F#

EUR

## AMIDAMENTS

Data: 29/09/17

Pàg.: 13

2 Cediu	3,500	2,000	7,000	C##D##E##F#
3 Fletxa	3,500	2,000	7,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 21,500

- 3 FBA27517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fòrmula
1			5,000	12,000			60,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							60,000	

- 4 FBA1E511 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fòrmula
1			10,000	4,000			40,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							40,000	

- 5 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fòrmula
1			4,000	3,000			12,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	

- 6 PARETL u Retol de senyalització d'affectació de l'obra, totalment instal·lat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 01  
Capítol 12 ALTRES

## NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

- 1 PPASEGUR pa Partida alçada destinada a la seguretat i salut a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

- 2 XPATRAS2 ut Partida alçada a justificar per a obres imprevistes.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01  
Capitol 13 GESTIÓ DE RESIDUS

## NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

- 1 G2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclos, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fòrmula
1	Enderrocs i moviment de terres		410,073	0,400	1,450		237,842	C##D##E##F#

EUR

## AMIDAMENTS

Data: 29/09/17

Pàg.: 14

2 Sanejament 246,880 0,250 1,450 89,494 C#\*D##E#\*F#

## TOTAL AMIDAMENT

327,336

2 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m<sup>3</sup>, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Enderrocs i moviment de terres		410,073	0,600	1,250		307,555	C#*D#*E#*F#
2	Sanejament		246,880	0,500	1,250	0,500	77,150	C#*D#*E#*F#
3	Enllumenat		26,940	1,250	0,250		8,419	C#*D#*E#*F#
4	Abastament		134,000	1,250			167,500	C#*D#*E#*F#
5	BT		19,200	1,250			24,000	C#*D#*E#*F#
6	TF		57,600	1,250			72,000	C#*D#*E#*F#

## TOTAL AMIDAMENT

656,624

3 F2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m<sup>3</sup>, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Enllumenat - braç		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
2	Enllumenat - columna		9,000	0,700	2,000		12,600	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT		20.600

Obra 01 PRESSUPOST 01  
Capítol 14 CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	J9H1520K	u	Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6	<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3,000</span>
2	J9H1410A	u	Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34, UNE-EN 12697-6	<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3,000</span>
3	J9H1210F	u	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1	<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3,000</span>
4	J9H1310G	u	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2	<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3,000</span>
5	J03D8208	u	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501	<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3,000</span>

**AMIDAMENTS**

Data: 29/09/17

Pàg.: 15

TOTAL AMIDAMENT	2,000
-----------------	-------

6 J2VCR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sauló		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Tot-ú		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	4,000
-----------------	-------





## QUADRE DE PREUS 1



## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:

29/09/17

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	050101	pa	Partida alçada a justificar destinada al desmontatge de les instal·lacions d'enllumenat existents així com al montatge d'un enllumenat provisional (SET-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	787,65 €
P-2	050707071	PA	Partida alçada, a justificar, destinada a les entregues amb els paviments existents (TRES MIL CENT QUINZE EUROS)	3.115,00 €
P-3	05MON4000	u	Subministrament i col·locació de punt de llum a 5,5mts format per lluminaria Agil LED 40W Asimetrica MN 3000K, o equivalent Driver Multinivell Xitanium regulable 5 graons Incorporat dins de la lluminària, programat segons corba de regulació indicada per l'Ajuntament, precablejat sobre placa d'acer galvanitzada. Classe II. Protector de sobretensions de 20KA. , protector sobretensió 20Ka, Optica Asimetrica Extensica 3000°K. Recobriment de pintura en pols de políster, polvoritzat lectrostàticament i sublimat al forn. Resistent a la corrosió. , totalment instal·lat i en funcionament. O lluminària similar d'iguals característiques. (TRES-CENTS TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	303,71 €
P-4	09ALTRES	pa	Extracció de senyals diverses i mobiliari urbà existent i trasllat a dipòsit municipal (a justificar) (CENT DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	118,45 €
P-5	EB1216B8	m	Barana d'acer, model Lloret o similar, amb passamà rodó d'acer de 50 mm de diàmetre, travessier inferior, muntants de tub 60x20 cada 150 cm i plafó de planxa d'acer perforada de 2 mm de gruix, de 100 a 120 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	64,02 €
P-6	F2192C06	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor (TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	3,37 €
P-7	F21QQB01	u	Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	5,98 €
P-8	F228U010	m3	Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	24,65 €
P-9	F2RA6580	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m <sup>3</sup> , procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (DOTZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	12,31 €
P-10	F922101J	m3	Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	23,53 €
P-11	F9365G11	m3	Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	62,43 €
P-12	F961LPF7	m	Formació d'escocell amb vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, Quintana o similar, de forma recta, de 7 a 10x20 cm, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm <sup>2</sup> de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	24,76 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:

29/09/17

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-13	F9811G6F	m	Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, Quintana o similar, de 60 cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm <sup>2</sup> de resistència mínima a compressió  (QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	42,52 €
P-14	F9811G9F	m	Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, Quintana o similar, de 90 cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm <sup>2</sup> de resistència mínima a compressió  (QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	49,75 €
P-15	F9811GAF	m	Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, Quintana o similar, de 120 cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm <sup>2</sup> de resistència mínima a compressió  (VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	86,96 €
P-16	F981QG6F	u	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 60 x 40 cm, Quintana o similar amb la cantonada en forma corba , d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó reciclat no estructural  (CENT QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	104,67 €
P-17	F981QG9F	u	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 90 x 40 cm, Quintana o similar, amb la cantonada en forma corba , d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó reciclat no estructural  (CENT VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	127,98 €
P-18	F981RGAF	u	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 120 x 40 cm, Quintana o similar, amb la cantonada en forma bisellada , de 2 peces, col·locada amb morter sobre base de formigó reciclat no estructural  (CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	178,66 €
P-19	F9B4UA60	m2	Paviment de pedra granítica, 50x30x6 , deixada de serra, de 60 mm de gruix, flamejada Quintana o similar, col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l inclos refinat i compactació del terreny, 20 cm. base de formigó de 15 N/mm <sup>2</sup> de resistència característica a la compressió, inclò part proporcional de talls  (CENT QUINZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	115,29 €
P-20	F9C31D24	m2	Paviment de pedra artificial tipus llosa vulcano o similar acabat color cendra de 40x60x5 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús exterior.  (VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	25,43 €
P-21	F9C33D24	m2	Paviment de pedra artificial 20x40x5 tipus llosa vulcano o similar amb acabat color cendra, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús exterior inclosa base de 20 cm de HM-20  (TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	38,29 €
P-22	F9E13104	m2	Paviment de panol per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m <sup>3</sup> de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland  (DINOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	19,06 €
P-23	F9F15203	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 i beurada de ciment  (TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	32,73 €
P-24	F9F5UA10	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó de 40x40 cm i 4 cm de gruix, en voreres de més d'1 m d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6  (TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	32,53 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:

29/09/17

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-25	F9H111E1	m2	Capa 4cm de paviment imprès de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautzú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada, acabat superficial amb motlló imitació llamborda compactat amb corró vibratori en calent i 3 capes de recobriment polimèric d'alta resistència al desgast inclosa garantia de 15 anys. (TRENTA EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	30,84	€
P-26	F9H11231	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B35/50 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i compactada (QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	49,69	€
P-27	FBA1E110	m	Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 20 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (ZERO EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	0,98	€
P-28	FBA1E511	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	0,51	€
P-29	FBA27517	m	Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	2,59	€
P-30	FBA31110	m2	Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	5,60	€
P-31	FBBZ1220	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat (VINT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	20,24	€
P-32	FD311702	u	Partida alçada a justificar, per adaptacions al quadre elèctric existent. (SIS-CENTS CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	605,20	€
P-33	FD5J5298	U	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I Seguint el compliment dels materials homologats de la xarxa de sanejament a Lloret de Mar.  (NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	98,84	€
P-34	FD5ZJJ5	u	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	73,79	€
P-35	FDG233R7	m	Canalització amb tres tubs de formigó de D=20 cm i dau de recobriment de 100x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I (TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	35,69	€
P-36	FDG52357	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 63mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I (SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	6,32	€

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:

29/09/17

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-37	FDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora (ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	0,23 €
P-38	FDK256F3	u	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/l i solera de maó calat, sobre llit de sorra (QUARANTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	45,18 €
P-39	FDK26J17	u	Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa C-250, tipus MF-II, per a instal.lacions de telefonia, col-locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/l de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)	166,01 €
P-40	FDKZ3154	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col-locat amb morter (VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	25,56 €
P-41	FG22TD1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	1,93 €
P-42	FG22TH1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	2,22 €
P-43	FG22TK1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	2,61 €
P-44	FG23E815	m	Tub rígid d'acer galvanitzat per a pas de cables, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment (TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	3,15 €
P-45	FG31S507	m	Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar de 4x6 mm <sup>2</sup> i col.locat directament enterrat (CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	5,95 €
P-46	FGD1222E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (VINT-I-UN EUROS)	21,00 €
P-47	FHM24701	u	Braç mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat de llargària 0,6-0,7m, fixat amb platina i cargols (CENT SETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	116,25 €
P-48	FOP1M001	u	Subministrament i col-locació de pilona de cautxú, tamany diàmetre 100 mm d'alçada 1000 mm. Model a escollir tipus X-last o similar. (CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	53,90 €
P-49	G219U030	m2	Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador. (TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	3,20 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:

29/09/17

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-50	G219U040	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador. (DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	2,28 €
P-51	G219U105	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm (DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	2,46 €
P-52	G21D1221	m	Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó vibropremsat amb solera de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	6,62 €
P-53	G21D3KJ1	m	Demolició d'interceptor de 84x50 cm de parets de 15 cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb compressor i càrrega mecànica sobre camió (VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	8,37 €
P-54	G21DFU02	m	Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)	8,01 €
P-55	G221U114	m3	Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús. (DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	2,34 €
P-56	G222U104	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics i manuals, en presència de serveis a una fondària de fins a 2m, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús (VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	8,37 €
P-57	G2285B0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (SETZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	16,96 €
P-58	G228AB0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (DEU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	10,29 €
P-59	G228U200	m3	Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	18,64 €
P-60	G2RA71H1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclos, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inert amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (QUINZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	15,40 €
P-61	G2RA7LP0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inert amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	3,05 €
P-62	G31551H3	m3	Formigó per a rases i pous, HRM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilots (SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	65,47 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:

29/09/17

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-63	G931R02J	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98% del PM (TRETZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	13,32 €
P-64	G9H11B32	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 35/50 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada (QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	48,77 €
P-65	G9J12N40	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2 (ZERO EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	0,39 €
P-66	G9J1U020	m2	Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 (ZERO EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	0,21 €
P-67	GD7JJ186	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb parets interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniquets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (DIVUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	18,22 €
P-68	GD7JL185	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb parets interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	26,67 €
P-69	GDD1U012	u	Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclos solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entrancament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols Seguint el compliment dels materials homologats de la xarxa de sanejament a Lloret de Mar. (QUATRE-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	498,86 €
P-70	GDD1U013	u	Pou de registre sifònic de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclos solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entrancament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols Seguint el compliment dels materials homologats de la xarxa de sanejament a Lloret de Mar. (CINC-CENTS DEU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	510,59 €
P-71	GDK256F2	u	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 240x115x100 mm, sobre llit de sorra (CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	53,76 €
P-72	GDK2A4F3	u	Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra (SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	66,52 €
P-73	GDKZ3174	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter (CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	56,88 €
P-74	GDKZH5C4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter inclos reemplert de formigó (QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	45,36 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:

29/09/17

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-75	GFB1U007	u	Connexions a xarxa existent, totalment acabat i provat (DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	225,74 €
P-76	GFB1U117	u	Repossició d'escomesa de sanejament, totalment acabada i provada (inclòs part proporcional de tubs, unions, moviments de terres etc..) (SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	76,37 €
P-77	J03D8208	u	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	62,32 €
P-78	J2VCR10P	u	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (TRETZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	13,18 €
P-79	J9H1210F	u	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (QUARANTA-TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	43,04 €
P-80	J9H1310G	u	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	37,53 €
P-81	J9H1410A	u	Preses, confecció de tres proveetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34, UNE-EN 12697-6 (CENT TRENTA EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	130,76 €
P-82	J9H1520K	u	Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 (SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	69,77 €
P-83	L169C511	u	Cala de fins a 2,00 m <sup>2</sup> de superfície fins 1m de fondària, per a localització de serveis, en paviment de qualsevol gruix i material i càrrega manual de runa sobre contenidor (SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	79,67 €
P-84	M21H0002	u	Desmontatge de conjunt de llumenera i braç de suport fixat mecànicament h<10m, inclosa la gestió de residus (TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	38,82 €
P-85	PAFOSS	pa	Partida alçada a justificar destinada a l'extinció de fossa fossa séptica inclosa la gestió de residus i el rebliment i piconatge de la cavitat amb sòl seleccionat de la pròpia obra. (CINC-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	578,50 €
P-86	PARETL	u	Retol de senyalització d'affectació de l'obra, totalment instal·lat (MIL SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	1.072,23 €
P-87	PACONNEXIONS	pa	Partida alçada, a justificar, destinada a executar les entregues o unions amb les canonades existents (MIL SIS-CENTS DOS EUROS)	1.602,00 €
P-88	PAIMDESVI	pa	Partida alçada, a justificar, destinada a la modificació de tracat de les canonades existents que es puguin veure afectades durant l'execució de l'obra i/o recolocació a rasant i adequació de registres (TRES MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	3.448,75 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:

29/09/17

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-89	PAIMPRELE	pa	Partida alçada, a justificar, destinada a imprevistos durant el transcurs de l'execució de les feines elèctriques de BT o de MT (TRES MIL DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS)	3.293,00 €
P-90	PAPROVS	pa	Partida destinada a les ajudes a Aqualia així com al montatge de les instal·lacions provisionals d'aigua potable (MIL SET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	1.007,91 €
P-91	PPASEGUR	pa	Partida alçada destinada a la seguretat i salut a l'obra (DOS MIL CENT SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	2.106,63 €

Lloret de Mar, setembre de 2017

L'Alcalde  
Jaume Dulsat i RodriguezL'Enginyer  
Jordi Aulet i Corney



## QUADRE DE PREUS 2



## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/09/17

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	050101	pa	Partida alçada a justificar destinada al desmontatge de les instal·lacions d'enllumenat existents així com al montatge d'un enllumenat provisional	787,65 €
			Sense descomposició	787,65000 €
P-2	050707071	PA	Partida alçada, a justificar, destinada a les entregues amb els paviments existents	3.115,00 €
			Sense descomposició	3.115,00000 €
P-3	05MON4000	u	Subministrament i col·locació de punt de llum a 5,5mts format per lluminària Agil LED 40W Asimetrica MN 3000K, o equivalent Driver Multinivell Xitanium regulable 5 graons Incorporat dins de la lluminària, programat segons corba de regulació indicada per l'Ajuntament, precablejat sobre placa d'acer galvanitzada. Classe II. Protector de sobretensions de 20kA. , protector sobretensió 20Ka, Optica Asimetrica Extensia 3000ºK. Recobriment de pintura en pols de polièster, polvoritzat lectrostaticament i sublimat al forn. Resistent a la corrosió. , totalment instal·lat i en funcionament. O lluminària similar d'iguals característiques.	303,71 €
			Altres conceptes	303,71000 €
P-4	09ALTRES	pa	Extracció de senyals diverses i mobiliari urbà existent i trasllat a dipòsit municipal (a justificar)	118,45 €
			Sense descomposició	118,45000 €
P-5	EB1216B8	m	Barana d'acer, model Lloret o similar, amb passamà rodó d'acer de 50 mm de diàmetre, travesser inferior, muntants de tub 60x20 cada 150 cm i plafó de planxa d'acer perforada de 2 mm de gruix, de 100 a 120 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella	64,02 €
	BB12CFBB	m	Barana d'acer, amb passamà rodó d'acer de 50 mm de diàmetre, travesser inferior, muntants de tub 60x20 cada 150 cm i plafó de planxa d'acer perforada de 2 mm de gruix, de 100 a 120 cm d'alçària	58,46000 €
	B0A62F90	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	1,23690 €
			Altres conceptes	4,32310 €
P-6	F2192C06	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor	3,37 €
			Altres conceptes	3,37000 €
P-7	F21QQB01	u	Retirada de pilona fosa, enderrocar de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	5,98 €
			Altres conceptes	5,98000 €
P-8	F228U010	m3	Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim	24,65 €
	B0321000	m3	Sauló sense garbellar	18,46900 €
			Altres conceptes	6,18100 €
P-9	F2RA6580	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillós amb una densitat 0,17 l/m <sup>3</sup> , procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	12,31 €
	B2RA6580	t	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillós amb una densitat 0,17 l/m <sup>3</sup> , procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	12,31310 €
			Altres conceptes	-0,00310 €
P-10	F922101J	m3	Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	23,53 €
	B0111000	m3	Aigua	0,08050 €
	B0321000	m3	Sauló sense garbellar	18,46900 €
			Altres conceptes	4,98050 €
P-11	F9365G11	m3	Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	62,43 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/09/17

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P20/l de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	60,37500 €
			Altres conceptes	2,05500 €
P-12	F961LPF7	m	Formació d'escocell amb vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, Quintana o similar, de forma recta, de 7 a 10x20 cm, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada	24,76 €
	B06NPF2P	m3	Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades	2,64880 €
	B9611PF0	m	Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 7 a 10x20 cm	14,23800 €
			Altres conceptes	7,87320 €
P-13	F9811G6F	m	Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, Quintana o similar, de 60 cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió	42,52 €
	B9811G6F	m	Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada	20,32860 €
	B06NN14C	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	6,06870 €
	B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,95820 €
			Altres conceptes	15,16450 €
P-14	F9811G9F	m	Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, Quintana o similar, de 90 cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió	49,75 €
	B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,95820 €
	B9811G9F	m	Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 90 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada	27,56040 €
	B06NN14C	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	6,06870 €
			Altres conceptes	15,16270 €
P-15	F9811GAF	m	Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, Quintana o similar, de 120 cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió	86,96 €
	B9811GAF	m	Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 120 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada	37,52580 €
	B06NN14C	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	12,13740 €
	B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,91640 €
			Altres conceptes	35,38040 €
P-16	F981QG6F	u	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 60 x 40 cm, Quintana o similar amb la cantonada en forma corba , d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó reciclat no estructural	104,67 €
	B981QG6F	u	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 60 x 40 cm, amb la cantonada en forma corba , d'1 peça	78,47000 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/09/17

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B06NPF2P	m3	Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades	4,11600	€
	B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,05402	€
			Altres conceptes	21,02998	€
P-17	F981QG9F	u	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 90 x 40 cm, Quintana o similar, amb la cantonada en forma corba , d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó reciclat no estructural	127,98	€
	B06NPF2P	m3	Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades	4,11600	€
	B981QG9F	u	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 90 x 40 cm, amb la cantonada en forma corba , d'1 peça	101,78000	€
	B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,05402	€
			Altres conceptes	21,02998	€
P-18	F981RGAF	u	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 120 x 40 cm, Quintana o similar, amb la cantonada en forma bisellada , de 2 peces, col·locada amb morter sobre base de formigó reciclat no estructural	178,66	€
	B06NPF2P	m3	Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades	7,64400	€
	B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,10804	€
	B981RGAF	u	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 120 x 40 cm, amb la cantonada en forma bisellada , de 2 peces	126,84000	€
			Altres conceptes	42,06796	€
P-19	F9B4UA60	m2	Paviment de pedra granítica, 50x30x6 , deixada de serra, de 60 mm de gruix, flamejada Quintana o similar, col.locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l inclos refinat i compactació del terreny, 20 cm. base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, inclò part proporcional de talls	115,29	€
	B060U110	m3	Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclos transport a l'obra	8,71400	€
	B0G1UC03	m2	Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de gruix	94,28880	€
			Altres conceptes	12,28720	€
P-20	F9C31D24	m2	Paviment de pedra artificial tipus llosa vulcano o similar acabat color cendra de 40x60x5 cm, preu alt, col-locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús exterior.	25,43	€
	B9CZ2000	kg	Beurada de color	0,53400	€
	B9C31D24	m2	Pedra artificial tipus llosa vulcano o similar acabat color cendra 40x60x5. preu alt	15,59790	€
			Altres conceptes	9,29810	€
P-21	F9C33D24	m2	Paviment de pedra artificial 20x40x5 tipus llosa vulcano o similar amb acabat color cendra, preu alt, col-locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús exterior inclosa base de 20 cm de HM-20	38,29	€
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	11,50000	€

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/09/17

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B9C33D24	m2	Pedra artificial tipus llosa vulcano o similar de 20x40x5 color cendra.	15,74490 €
	B9CZ2000	kg	Beurada de color	0,53400 €
			Altres conceptes	10,51110 €
P-22	F9E13104	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland	19,06 €
	B0111000	m3	Aigua	0,01610 €
	B9E13100	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior	7,07880 €
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,30923 €
			Altres conceptes	11,65587 €
P-23	F9F15203	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 i beurada de ciment	32,73 €
	B0111000	m3	Aigua	0,01610 €
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,30923 €
	B9F15200	m2	Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt	11,69940 €
			Altres conceptes	20,70527 €
P-24	F9F5UA10	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó de 40x40 cm i 4 cm de gruix, en voreres de més d'1 m d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6	32,53 €
	B9F1V001	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó de 40x40 cm i 4 cm de gruix	8,53740 €
			Altres conceptes	23,99260 €
P-25	F9H111E1	m2	Capa 4cm de paviment imprès de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada, acabat superficial amb motlló imitació llamborda compactat amb corró vibratori en calent i 3 capes de recobriment polimèric d'alta resistència al desgast inclosa garantia de 15 anys.	30,84 €
	B9H111E1	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	4,85568 €
			Altres conceptes	25,98432 €
P-26	F9H11231	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B35/50 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i compactada	49,69 €
	B9H11231	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B35/50 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat granític	48,92000 €
			Altres conceptes	0,77000 €
P-27	FBA1E110	m	Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 20 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada	0,98 €
	BBA11000	kg	Pintura reflectora per a senyalització	0,52300 €
	BBA1M000	kg	Microesferes de vidre	0,12650 €
			Altres conceptes	0,33050 €
P-28	FBA1E511	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització	0,51 €
	BBA1M200	kg	Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	0,05967 €
	BBA11100	kg	Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials	0,14035 €
			Altres conceptes	0,30998 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/09/17

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-29	FBA27517	m	Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual	2,59	€
	BBA1M200	kg	Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	0,29835	€
	BBA17100	kg	Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	1,52490	€
			Altres conceptes	0,76675	€
P-30	FBA31110	m2	Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual	5,60	€
	BBA11000	kg	Pintura reflectora per a senyalització	2,61395	€
	BBA1M000	kg	Microesferes de vidre	0,63225	€
			Altres conceptes	2,35380	€
P-31	FBBZ1220	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col-locat a terra formigonal	20,24	€
	BBMZ1C20	m	Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical	17,39000	€
			Altres conceptes	2,85000	€
P-32	FD311702	u	Partida alçada a justificar, per adaptacions al quadre elèctric existent.	605,20	€
			Sense descomposició	605,20000	€
P-33	FD5J5298	U	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/l Seguint el compliment dels materials homologats de la xarxa de sanejament a Lloret de Mar.	98,84	€
	B0111000	m3	Aigua	0,00483	€
	B0514301	t	Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacs	0,87588	€
	B0F1D2A1	u	Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir	14,40000	€
	B0641080	m3	Formigó HM-20/P/20/l de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	2,24796	€
			Altres conceptes	81,31133	€
P-34	FD5ZJJ5	u	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col-locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	73,79	€
	BD5ZJJ0	u	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes	64,42000	€
			Altres conceptes	9,37000	€
P-35	FDG233R7	m	Canalització amb tres tubs de formigó de D=20 cm i dau de recobriment de 100x40 cm amb formigó HM-20/P/20/l	35,69	€
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/l de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	19,35450	€
	BD755000	m	Tub de formigó de diàmetre 20 cm	10,37400	€
			Altres conceptes	5,96150	€
P-36	FDG52357	m	Canalització amb dos tubs corbatibles corrugats de polietilè de 63mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/l	6,32	€
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/l de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	3,79500	€
	BG22TD10	m	Tub corbatible corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	2,22600	€

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/09/17

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,29900 €
P-37	FDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora	0,23 €
	BDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària	0,10200 €
			Altres conceptes	0,12800 €
P-38	FDK256F3	u	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra	45,18 €
	B0641080	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m <sup>3</sup> de ciment, apte per a classe d'exposició I	7,11854 €
	B0F1D2A1	u	Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir	1,98072 €
	B0312500	t	Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm	0,22334 €
	B0DF7G0A	u	Molle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos	1,00700 €
			Altres conceptes	34,85040 €
P-39	FDK26J17	u	Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa C-250, tipus MF-II, per a instal.lacions de telefonia, col-locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	166,01 €
	BDK218ZP	u	Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa c-250, tipus MF-II, per a instal.lacions de telefonia	158,70000 €
	B064500B	m3	Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m <sup>3</sup> de ciment, apte per a classe d'exposició I	3,29574 €
			Altres conceptes	4,01426 €
P-40	FDKZ3154	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col-locat amb morter	25,56 €
	BDKZ3150	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes	15,89000 €
	B0704200	t	Morter M-4a ( 4 N/mm <sup>2</sup> ) a granel	0,59920 €
			Altres conceptes	9,07080 €
P-41	FG22TD1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	1,93 €
	BG22TD10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,08120 €
			Altres conceptes	0,84880 €
P-42	FG22TH1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	2,22 €
	BG22TH10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,58100 €
			Altres conceptes	0,63900 €
P-43	FG22TK1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	2,61 €
	BG22TK10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,98900 €
			Altres conceptes	0,62100 €
P-44	FG23E815	m	Tub rígid d'acer galvanitzat per a pas de cables, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat	3,15 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/09/17

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			superficialment		
	BG23E810	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a endollar	1,69320	€
	BGW23000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer	0,23000	€
			Altres conceptes	1,22680	€
P-45	FG31S507	m	Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar de 4x6 mm <sup>2</sup> i col.locat directament enterrat	5,95	€
	BG31S500	m	Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, amb aïllament de policlorur de vinil (PVC), coberta de polietilè reticulat (XLPE) i armadura lleugera de fleixos d'acer tipus F, de 4 x 6 mm <sup>2</sup>	1,93000	€
			Altres conceptes	4,02000	€
P-46	FGD1222E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra	21,00	€
	BGD12220	u	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm	11,03000	€
	BGYD1000	u	Part proporcional d'elements especials per a piques de connexió a terra	3,97000	€
			Altres conceptes	6,00000	€
P-47	FHM24701	u	Braç mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat de llargària 0,6-0,7m, fixat amb platina i cargols	116,25	€
	BHM24700	u	Braç mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat de llargària 1 m	74,77000	€
	BHWM2000	u	Part proporcional d'accessoris per a braços murals	23,38000	€
			Altres conceptes	18,10000	€
P-48	FQP1M001	u	Subministrament i col.locació de pilona de cautxú, tamany diàmetre 100 mm d'alçada 1000 mm. Model a escollir tipus X-last o similar.	53,90	€
	BQP1M001	u	Pilona de cautxú model a escollir tipus X-last o similar	39,75000	€
			Altres conceptes	14,15000	€
P-49	G219U030	m <sup>2</sup>	Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador.	3,20	€
			Altres conceptes	3,20000	€
P-50	G219U040	m <sup>2</sup>	Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador.	2,28	€
			Altres conceptes	2,28000	€
P-51	G219U105	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm	2,46	€
			Altres conceptes	2,46000	€
P-52	G21D1221	m	Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó vibroprensat amb solera de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	6,62	€
			Altres conceptes	6,62000	€
P-53	G21D3KJ1	m	Demolició d'interceptor de 84x50 cm de parets de 15 cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb compressor i càrrega mecànica sobre camió	8,37	€
			Altres conceptes	8,37000	€
P-54	G21DFU02	m	Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	8,01	€
			Altres conceptes	8,01000	€
P-55	G221U114	m <sup>3</sup>	Excavació de terreny no classificat en zones de desmont, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús.	2,34	€

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/09/17

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	2,34000 €
P-56	G222U104	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics i manuals, en presència de serveis a una fondària de fins a 2m, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús	8,37 €
			Altres conceptes	8,37000 €
P-57	G2285B0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM	16,96 €
			Altres conceptes	16,96000 €
P-58	G228AB0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM	10,29 €
			Altres conceptes	10,29000 €
P-59	G228U200	m3	Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric	18,64 €
	B031U030	m3	Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm	18,02400 €
	B0111000	m3	Aigua	0,08050 €
			Altres conceptes	0,53550 €
P-60	G2RA71H1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclos, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m <sup>3</sup> , procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	15,40 €
	B2RA71H1	t	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclos, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m <sup>3</sup> , procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	15,39900 €
			Altres conceptes	0,00100 €
P-61	G2RA7LP0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m <sup>3</sup> , procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	3,05 €
	B2RA7LP0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m <sup>3</sup> , procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	3,05000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-62	G31551H3	m3	Formigó per a rases i pous, HRM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilots	65,47 €
	B069300B	m3	Formigó reciclat HRM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m <sup>3</sup> de ciment, apte per a classe d'exposició I, amb un <= 20% del granulat gruixut reciclat	58,65000 €
			Altres conceptes	6,82000 €
P-63	G931R02J	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98% del PM	13,32 €
	B037R000	m3	Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó	10,12800 €
	B0111000	m3	Aigua	0,08050 €
			Altres conceptes	3,11150 €
P-64	G9H11B32	t	Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 bin B 35/50 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada	48,77 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/09/17

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B9H11B32	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 35/50 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari	45,68000 €
			Altres conceptes	3,09000 €
P-65	G9J12N40	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2	0,39 €
	B0552470	kg	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808	0,24000 €
			Altres conceptes	0,15000 €
P-66	G9J1U020	m2	Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1	0,21 €
	B055U020	kg	Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1	0,15600 €
			Altres conceptes	0,05400 €
P-67	GD7JJ186	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguet, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa	18,22 €
	BD7JJ180	m	Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3	11,09760 €
			Altres conceptes	7,12240 €
P-68	GD7JL185	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa	26,67 €
	BD7JL180	m	Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3	17,29920 €
			Altres conceptes	9,37080 €
P-69	GDD1U012	u	Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclos solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols Seguint el compliment dels materials homologats de la xarxa de sanejament a Lloret de Mar.	498,86 €
	BDDZ8DD0	u	Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, recolzada i fixada amb cargols, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 homologada.	274,66000 €
	B060U110	m3	Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclos transport a l'obra	50,54120 €
	B071UC01	m3	Morter M-80	2,87250 €
	BDD1U004	u	Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100 cm d'alçària, amb forats per a tubs	47,51000 €
	BDD1U024	u	Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 60 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària	48,99000 €
	BDDZU010	u	Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilè amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre	15,24000 €
			Altres conceptes	59,04630 €
P-70	GDD1U013	u	Pou de registre sifònic de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclos solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols Seguint el compliment dels materials homologats de la xarxa de sanejament a Lloret de Mar.	510,59 €
	B060U110	m3	Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclos transport a l'obra	50,54120 €
	BDDZ8DD0	u	Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, recolzada i fixada amb cargols, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 homologada.	274,66000 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/09/17

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BDDZU010	u	Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre	15,24000 €
	B071UC01	m3	Morter M-80	2,87250 €
	BDD1U004	u	Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100 cm d'alçària, amb forats per a tubs	47,51000 €
	BDD1U024	u	Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 60 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària	48,99000 €
			Altres conceptes	70,77630 €
P-71	GDK256F2	u	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 240x115x100 mm, sobre llit de sorra	53,76 €
	B0F1DHA1	u	Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	1,95059 €
	B0DF7G0A	u	Mollí metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos	1,00700 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m <sup>3</sup> de ciment, apte per a classe d'exposició I	12,01750 €
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,21839 €
			Altres conceptes	38,56652 €
P-72	GDK2A4F3	u	Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra	66,52 €
	B0DF8H0A	u	Mollí metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos	1,63134 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m <sup>3</sup> de ciment, apte per a classe d'exposició I	23,40250 €
	B0F1D2A1	u	Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir	2,51937 €
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,40229 €
			Altres conceptes	38,56450 €
P-73	GDKZ3174	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter	56,88 €
	BDKZ3170	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes	42,48000 €
	B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm <sup>2</sup> ), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,20122 €
			Altres conceptes	14,19878 €
P-74	GDKZH5C4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter inclòs reomplert de formigó	45,36 €
	BDKZA280	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada per a reomplir de fosa dúctil, de 300x300 mm, per a pericó de serveis C-250	34,03000 €
	B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm <sup>2</sup> ), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,06707 €
	B06B1300	m3	Formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica	0,21499 €
			Altres conceptes	11,04794 €
P-75	GFB1U007	u	Connexions a xarxa existent, totalment acabat i provat	225,74 €
	BFB1U008	U	Materials adients per a cada connexió entre la nova xarxa i l'existente	57,54000 €
	B051U003	T	Ciment pòrtland cem I/32,5	0,17228 €
	B0312400	T	Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm	9,41050 €
			Altres conceptes	158,61722 €
P-76	GFB1U117	u	Repossició d'escomesa de sanejament, totalment acabada i provada (inclòs part proporcional de tubs, unions, moviments de terres etc..)	76,37 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/09/17

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B051U003	T	Ciment pòrtland cem I/32,5	0,17228 €
	BFB1U008	U	Materials adjents per a cada connexió entre la nova xarxa i l'existent	57,54000 €
	B0312400	T	Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm	9,41050 €
			Altres conceptes	9,24722 €
P-77	J03D8208	u	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501	62,32 €
	BV1D8208	u	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501	62,32000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-78	J2VCR10P	u	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15	13,18 €
	BVA2R10P	u	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15	13,18000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-79	J9H1210F	u	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1	43,04 €
	BV2M210F	u	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1	43,04000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-80	J9H1310G	u	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2	37,53 €
	BV2M310G	u	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2	37,53000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-81	J9H1410A	u	Presa, confecció de tres proveetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34, UNE-EN 12697-6	130,76 €
	BV2M410A	u	Presa, confecció de tres proveetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34, UNE-EN 12697-6	130,76000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-82	J9H1520K	u	Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6	69,77 €
	BV2M520K	u	Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6	69,77000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-83	L169C511	u	Cala de fins a 2,00 m <sup>2</sup> de superfície fins 1m de fondària, per a localització de serveis, en paviment de qualsevol gruix i material i càrrega manual de runa sobre contenidor	79,67 €
			Altres conceptes	79,67000 €
P-84	M21H0002	u	Desmontatge de conjunt de llumenera i braç de suport fixat mecànicament h<10m, inclosa la gestió de residus	38,82 €
			Altres conceptes	38,82000 €
P-85	PAFOSS	pa	Partida alçada a justificar destinada a l'extinció de fossa fossa sèptica inclosa la gestió de residus i el rebliment i piconatge de la cavitat amb sòl seleccionat de la pròpia obra.	578,50 €
			Sense descomposició	578,50000 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/09/17

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-86	PARETL	u	Retol de senyalització d'affectació de l'obra, totalment instal·lat	1.072,23	€
			Sense descomposició	1.072,23000	€
P-87	PACONNEX	pa	Partida alçada, a justificar, destinada a executar les entregues o unions amb les canonades existents	1.602,00	€
			Sense descomposició	1.602,00000	€
P-88	PAIMDESVI	pa	Partida alçada, a justificar, destinada a la modificació de traçat de les canonades existents que es puguin veure afectades durant l'execució de l'obra i/o recolocació a rasant i adequació de registres	3.448,75	€
			Sense descomposició	3.448,75000	€
P-89	PAIMPRELE	pa	Partida alçada, a justificar, destinada a imprevistos durant el transcurs de l'execució de les feines elèctriques de BT o de MT	3.293,00	€
			Sense descomposició	3.293,00000	€
P-90	PAPROVS	pa	Partida destinada a les ajudes a Aqualia així com al montatge de les instal·lacions provisionals d'aigua potable	1.007,91	€
			Sense descomposició	1.007,91000	€
P-91	PPASEGUR	pa	Partida alçada destinada a la seguretat i salut a l'obra	2.106,63	€
			Sense descomposició	2.106,63000	€


Lloret de Mar, setembre de 2017

L'Alcalde  
Jaume Dulsat i RodríguezL'Enginyer  
Jordi Aulet i Corney




PLÀNOLS







	L'ENGINYER MUNICIPAL JORDI AULET I CORNEY	L'ALCALDE JAUME DULSAT I RODRÍGUEZ	ESCALA A-3 ----- 		AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR ( LA SELVA )	DATA SET - 17	PROJECTE <b>RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I INFRASTRUCTURES AL CARRER DE SANT BONAVENTURA I TRV.DELS JARDINS</b>	TÍTOL EMPLAÇAMENT	NUM. <b>01</b>
--	--	---------------------------------------	-------------------------	--	--	------------------	--	----------------------	-------------------





L'ENGINYER MUNICIPAL JORDI AULET I CORNEY	L'ALCALDE JAUME DULSAT I RODRÍGUEZ	ESCALA A-3 -----	AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR (LA SELVA)	DATA SET - 17	PROJECTE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I INFRASTRUCTURES AL CARRER DE SANT BONAVENTURA I TRV.DELS JARDINS	TÍTOL PLANTA POUUM	NUM. <b>02</b>
--	---------------------------------------	---------------------	--	------------------	---	-----------------------	-------------------





E ENGINEER MUNICIPAL

JORDI AULET I CORNEY

E ALCALDE

JAUME DULSAT I RODRÍGU

#### **ESCALA A**

1 / 50



AJUNTAMENT  
LLORET DE MAR  
( LA SELVA )

1

SET

PRO

## **RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I INFRASTRUCTURES ALS TRAMS DELS C/ SANT BONAVENTURA I DELS JARDINS**


100

PLANTA PROPOSTA

NUM.


03






L'ENGINYER MUNICIPAL JORDI AULET I CORNEY	L'ALCALDE JAUME DULSAT I RODRÍGUEZ	ESCALA A-3 1/400	AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR (LA SELVA)	DATA SET - 17	PROJECTE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I INFRASTRUCTURES AL CARRER DE SANT BONAVENTURA I TRV.DELS JARDINS	TÍTOL PLANTA AIGUA EXISTENT	NUM. <b>04</b>
--	---------------------------------------	---------------------	--	------------------	---	--------------------------------	-------------------






	L'ENGINYER MUNICIPAL	L'ALCALDE	ESCALA A-3		AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR ( LA SELVA )	DATA SET - 17	PROJECTE <b>RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I INFRASTRUCTURES AL CARRER DE SANT BONAVENTURA I TRV.DELS JARDINS</b>	TÍTOL PL. CLAVEGUERAM EXISTENT	NUM. <b>05</b>
	JORDI AULET I CORNEY	JAUME DULSAT I RODRÍGUEZ	1/400						





L'ENGINYER MUNICIPAL JORDI AULET I CORNEY	L'ALCALDE JAUME DULSAT I RODRÍGUEZ	ESCALA A-3 1/400	AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR (LA SELVA)	DATA SET - 17	PROJECTE <b>RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I INFRAESTRUCTURES AL CARRER DE SANT BONAVENTURA I TRV.DELS JARDINS</b>	TÍTOL <b>BT I MT EXISTENT</b>	NUM. <b>06</b>
--	---------------------------------------	---------------------	--	------------------	---	----------------------------------	-------------------





**NOTA:** Veure estudi de Endesa a Annexe del projecte

L L E G E N D A

— 1 —

— 1 —

Page 1



# AJUNTAMENT D LLORET DE MAR ( LA SELVA )

DA  
SE

7

**PROJECTE  
RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I  
INFRASTRUCTURES AL CARRER DE SANT  
BONAVENTURA I TRV. DELS JARDINS**


TÍTO

## TÍTOL

NUM.

**NUM.  
07**





## L L E G E N D A

— — — — — ÀMBI




 Socelec Nano 70W Vsap braç façana

 cable grapat existent

**cable sotterrato esistente**

	L'ENGINYER MUNICIPAL	L'ALCALDE	ESCALA A-3		 AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR ( LA SELVA )	DATA SET - 17	PROJECTE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I INFRASTRUCTURES AL CARRER DE SANT BONAVENTURA I TRV.DELS JARDINS	TÍTOL ENLLUMENAT PUBLIC EXIST.	NUM. <b>08</b>
	JORDI AULET I CORNEY	JAUME DULSAT I RODRÍGUEZ							






LLEGENDA

ÀMBIT

Xarxa Gas existent



L'ENGINYER MUNICIPAL

JORDI AULET I CORNEY

L'ALCALDE

JAUME DULSAT I RODRÍGUEZ

ESCALA A-3

1/400



AJUNTAMENT DE  
LLORET DE MAR  
(LA SELVA)

DATA  
SET - 17


PROJECTE  
RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I  
INFRASTRUCTURES AL CARRER DE SANT  
BONAVENTURA I TRV.DELS JARDINS

TÍTOL

PL. GAS NATURAL EXISTENT

NUM.  
**09**





## L L E G E N D A

ÀMI

**Asfalt imprès tipus llambordí, encintat de pedra 20X40 i lloseta artificial transvers**

#### Qual peces prefabricats

Asfalt Panot 9 pastilles

Panot 30x30 abuixardat



L'ENGINYER MUNICIPAL

L'ALCALDE  
JAUME DU

ESCALA A-3  
1/400



# AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR (LA SELVA)

DAT  
SET

7  
PROJECT INFO

# PROJECTE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I INFRASTRUCTURES AL CARRER DE SANT BONAVENTURA I TRV.DELS JARDINS



## TÍTOL PLAN

# TITOL

# PLANTA PAVIMENTS PROJECTE


10





L'ENGINYER MUNICIPAL JORDI AULET I CORNEY	L'ALCALDE JAUME DULSAT I RODRÍGUEZ	ESCALA A-3 1/300	AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR (LA SELVA)	DATA SET - 17	PROJECTE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I INFRASTRUCTURES AL CARRER DE SANT BONAVENTURA I TRV.DELS JARDINS	TÍTOL PLANTA AIGUA PROPOSTA	NUM. 11
--	---------------------------------------	---------------------	--	------------------	---	--------------------------------	------------





L'ENGINYER MUNICIPAL JORDI AULET I CORNEY	L'ALCALDE JAUME DULSAT I RODRÍGUEZ	ESCALA A-3 1/400	AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR (LA SELVA)	DATA AGO-17	PROJECTE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I INFRASTRUCTURES AL CARRER DE SANT BONAVENTURA I TRV.DELS JARDINS	TÍTOL CLAVEGUERAM PROPOSTA	NUM. 12
--	---------------------------------------	---------------------	--	----------------	---	-------------------------------	------------




**L L E G E N D A**
● Conversió A/S amb muntant en façana



~~~~~ RZ-150AL GRAPAT A FAÇANA

■ ESCOMESA

— CONVERSIÓ AMB 2TUBS FORMIGÓ    — CONDUCTOR SOTERRAT SENSE TUB    ~~~~~ XARXA EXISTENT

| L'ENGINYER MUNICIPAL<br>JORDI AULET I CORNEY | L'ALCALDE<br>JAUME DULSAT I RODRÍGUEZ | ESCALA A-3<br>1/400 | AJUNTAMENT DE<br>LLORET DE MAR<br>(LA SELVA) | DATA<br>SET - 17 | PROJECTE<br>RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I<br>INFRASTRUCTURES AL CARRER DE SANT<br>BONAVVENTURA I TRV.DELS JARDINS | TÍTOL<br>PL.BAIXA TENSIÓ PROPOSTA | NUM.<br><b>13</b> |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|





L'ENGINYER MUNICIPAL  
JORDI AULET I CORNEY

L'ALCALDE  
JAUME DULSAT I RODRÍGUEZ

ESCALA A-3  
1/400



AJUNTAMENT DE  
LLORET DE MAR  
(LA SELVA)

DATA  
SET - 17

PROJECTE


RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I  
INFRASTRUCTURES AL CARRER DE SANT  
BONAVENTURA I TRV.DELS JARDINS

TÍTOL

PL. TELEFÒNICA PROPOSTA

NUM.  
**14**




**L L E G E N D A**
**ÀMBIT**

**LLUMINARIA LED ALAL40 NOVATILU**

**Arqueta 60x60**


**Arqueta 40x40**

**EP conducte canalitzat 2PEØ90**

**FO conducte canalitzat 2PEØ110**

|  |                                              |                                       |                     |  |                                              |                  |                                                                                                             |                                  |                   |
|--|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|  | L'ENGINYER MUNICIPAL<br>JORDI AULET I CORNEY | L'ALCALDE<br>JAUME DULSAT I RODRÍGUEZ | ESCALA A-3<br>1/400 |  | AJUNTAMENT DE<br>LLORET DE MAR<br>(LA SELVA) | DATA<br>SET - 17 | PROJECTE<br>RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I<br>INFRASTRUCTURES AL CARRER DE SANT<br>BONAVENTURA I TRV.DELS JARDINS | TÍTOL<br>ENLLUMENAT PUBLIC PROP. | NUM.<br><b>15</b> |
|--|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|






DETALL PAVIMENT TIPUS 2 (CARRER DELS JARDINS)


| L'ENGINYER MUNICIPAL | L'ALCALDE                | ESCALA |  | AJUNTAMENT DE<br>LLORET DE MAR<br>(LA SELVA) | DATA     | PROJECTE                                                                                        | TÍTOL                                         | NUM. |
|----------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|
| JORDI AULET I CORNEY | JAUME DULSAT I RODRÍGUEZ | 1/25   |                                                                                       |                                              | SET - 17 | RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I<br>INFRASTRUCTURES AL CARRER DE SANT<br>BONAVENTURA I TRV.DELS JARDINS | DETALL PAVIMENTACIÓ<br>TRAVESSIA DELS JARDINS | 17a  |





|  | L'ENGINYER MUNICIPAL<br>JORDI AULET I CORNEY | L'ALCALDE<br>JAUME DULSAT I RODRÍGUEZ | ESCALA<br>1/25 |  | AJUNTAMENT DE<br>LLORET DE MAR<br>( LA SELVA ) | DATA<br>SET - 17 | PROJECTE<br>RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I<br>INFRASTRUCTURES AL CARRER DE SANT<br>BONAVENTURA I TRV.DELS JARDINS | TÍTOL<br>DETALL PAVIMENTACIÓ<br>C/ DE SANT BONAVENTURA | NUM.<br><b>17b</b> |
|--|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
|--|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|










|  | L'ENGINYER MUNICIPAL<br>JORDI AULET I CORNEY | L'ALCALDE<br>JAUME DULSAT I RODRÍGUEZ | ESCALA<br>1/25 |  | AJUNTAMENT DE<br>LLORET DE MAR<br>(LA SELVA) | DATA<br>SET - 17 | PROJECTE<br>RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I<br>INFRASTRUCTURES AL CARRER DE SANT<br>BONAVENTURA I TRV.DELS JARDINS | TÍTOL<br>DETALL PAVIMENTACIÓ<br>C/ DE SANT BONAVENTURA | NUM.<br>17c |
|--|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|
|--|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|








ARQUETA TIPUS H



ARQUETA TIPUS M



TAPA TIPUS H

SECCIÓ DE CANALITZACIÓ  
2 COND. P.E. ø110 mm.SECCIÓ DE CANALITZACIÓ  
4 COND. P.E. ø110 mm.SECCIÓ DE CANALITZACIÓ  
3 COND. P.E. ø110 mm.


NOTA: Veure estudi de Telefònica a Annex del projecte.

|                                                  |                                           |                         |  |                                              |                 |                                                                                                             |                            |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| L'ENGINYER MUNICIPAL<br><br>JORDI AULET I CORNEY | L'ALCALDE<br><br>JAUME DULSAT I RODRÍGUEZ | ESCALA A-3<br><br>----- |  | AJUNTAMENT DE<br>LLORET DE MAR<br>(LA SELVA) | DATA<br>SET -17 | PROJECTE<br>RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I<br>INFRASTRUCTURES AL CARRER DE SANT<br>BONAVENTURA I TRV.DELS JARDINS | TÍTOL<br>DETALLS TELEFONIA | NUM.<br><b>18</b> |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|




### RASA PER A CONDUCCIÓ SOTA VORERA

E:1/40




### VÀLVULA COMPORTA SOTERRADA

E: 1/20




### DETALL BOCA DE REC

E: 1/100




### DETALL ESCOMESA

E: 1/100




### RASA PER A CONDUCCIÓ SOTA VIAL

E: 1/20




### SECCIÓ A - A'

E: 1/20




### SECCIÓ B - B'

E: 1/20




### HIDRANT SOTERRAT AMB VÀLVULA COMPORTA

E: 1/20




### SECCIÓ A - A'

E: 1/20




### SECCIÓ B - B'

E: 1/20




### COLZE 90°

E: 1/20



### COLZE 45°

E: 1/20



### VENTOSA COL.LOCADA

E: 1/100

- IFA-1 TUBO I PEÇES ESPECIALS TIPUS D i P
- IFA-3 CLAU DE PAS
- IFA-5 VENTOSA
- IFA-8 TAPA PER ARQUETA DE REGISTRE - N
- EFH-5 ARMADURA D'ACER
- EFH-7 FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA H-25
- RPE-5 ENFOSCAT DE PARETS
- EFL-6 MURO DE RAJOL (GERO)
- RSS-3 SOLERA PER INSTAL-LACIONS

TÍTOL  
DETALLS AIGUA POTABLE

**19**

L'ENGINYER MUNICIPAL  
JORDI AULET I CORNEY

L'ALCALDE  
JAUME DULSAT I RODRÍGUEZ

ESCALA A-3  
-----



AJUNTAMENT DE  
LLORET DE MAR  
(LA SELVA)


DATA  
SET -17

PROJECTE  
RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I  
INFRASTRUCTURES AL CARRER DE SANT  
BONAVENTURA I TRV.DELS JARDINS



ESQUEMA CONNEXIÓ A TERRA

S/E




DETALL LLUMINÀRIA ALAL NOVATIU



DETALLS CANALITZACIONS


CANALITZACIÓ EN TERRA  
1 TUB

ESCALA 1:10




CANALITZACIÓ EN TERRA  
2 ó 4 TUBS

ESCALA 1:10




CANALITZACIÓ EN TERRA  
3 TUBS

ESCALA 1:10



CANALITZACIÓ SOTA VIAL

ESCALA 1:10





NOTA: LES CONEXIONS DEL CABLE DE TERRA ES REALITZARAN AMB UN CONNECTOR A PRESIÓ DE COIRE








DETALL POU DE REGISTRE

TAPA CIRCULAR NORMA ISA 6  
E=1/25



| QUADRE SIMBOLOGIA POU DE REGISTRE |                                                                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISS-55                            | POU DE REGISTRE                                                                                                        |
| EFH-9                             | FORMIGÓ EN MASSA DE RESISTÈNCIA CARACTÉRICA 100 kg/cm <sup>2</sup>                                                     |
| EFL-6                             | MUR APARELLAT DE 25 cm D'ESPESOR, DE RAJOLS MASSIS R-100 kg/cm <sup>2</sup> , AMB JUNTES DE MORTER M-40 D'ESPESOR 1 cm |
| ISA-3                             | PATES EMPOTRATS 15cm. SEPARACIÓ 30cm. S'INSTAL·LARAN A L'AHORA QUE S'AIXECA LA FÀBRICA                                 |
| ISA-6                             | TAPA CIRCULAR I CERCA ENRASAD AL PAVIMENT                                                                              |
| RPE-14                            | ENFOSCAT AMB MORTER 1:3 I BRUNIT. ANGLES CURVATS                                                                       |
| RSS-1                             | SOLERA I FORMACIÓ DE PENDENTS DE FORMIGÓ EN MASSA DE RESISTÈNCIA CARACTÉRICA 100 kg/cm <sup>2</sup>                    |

EMBORNAL SIFÒNIC




| SECCIO NOMINAL<br>TUB<br>Ø TIPUS (cm) | DIMENSIONS(EN cm) |    |    | (S)<br>M3/ML |
|---------------------------------------|-------------------|----|----|--------------|
|                                       | A                 | B  | C  |              |
| Ø 20                                  | 57                | 27 | 10 | 0,077        |
| Ø 30                                  | 68                | 38 | 10 | 0,102        |
| Ø 40                                  | 79                | 49 | 15 | 0,127        |
| Ø 50                                  | 90                | 60 | 15 | 0,153        |
| Ø 60                                  | 101               | 71 | 15 | 0,179        |

| SECCIO NOMINAL<br>TUB<br>Ø TIPUS (cm) | DIMENSIONS(EN cm) |     |    | (S)<br>M3/ML |
|---------------------------------------|-------------------|-----|----|--------------|
|                                       | A                 | B   | C  |              |
| Ø 70                                  | 112               | 82  | 15 | 0,207        |
| Ø 80                                  | 123               | 93  | 15 | 0,236        |
| Ø 90                                  | 134               | 104 | 15 | 0,265        |
| Ø 100                                 | 148               | 118 | 15 | 0,304        |
| Ø 120                                 | 170               | 140 | 15 | 0,367        |






DETALLS RASES (CREUAMENT CARRER)




DETALL RASA UN CIRCUIT




DETALL RASA TRES CIRCUITS


DETALLS RASES (VORERA)




DETALL RASA UN CIRCUIT




DETALL RASA TRES CIRCUITS



DETALL RASA DOS CIRCUITS



DETALL RASA QUATRE CIRCUITS



DETALL RASA DOS CIRCUITS

|                                                  |                                           |                     |                                              |                 |                                                                                                             |                               |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| L'ENGINYER MUNICIPAL<br><br>JORDI AULET I CORNEY | L'ALCALDE<br><br>JAUME DULSAT I RODRÍGUEZ | ESCALA A-3<br>----- | ESCUT D'ARMAS DE LLORET DE MAR<br>(LA SELVA) | DATA<br>SET -17 | PROJECTE<br>RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I<br>INFRASTRUCTURES AL CARRER DE SANT<br>BONAVENTURA I TRV.DELS JARDINS | TÍTOL<br>DETALLS BAIXA TENSIÓ | NUM.<br><b>22</b> |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|





## JUSTIFICACIÓ DE PREUS



**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 29/09/17

Pàg.: 1

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 29/09/17

Pàg.: 2

**MAD'OBRA**

| <b>CODI</b> | <b>UA</b> | <b>DESCRIPCIÓ</b>       | <b>PREU</b> |
|-------------|-----------|-------------------------|-------------|
| A0111000    | h         | Cap de colla            | 21.55000 €  |
| A0112000    | h         | Cap de colla            | 20.42000 €  |
| A0121000    | h         | Oficial 1a              | 19.28000 €  |
| A0122000    | h         | Oficial 1a paleta       | 19.28000 €  |
| A012F000    | h         | Oficial 1a manya        | 19.58000 €  |
| A012H000    | h         | Oficial 1a electricista | 19.92000 €  |
| A012M000    | h         | Oficial 1a muntador     | 19.92000 €  |
| A012N000    | h         | Oficial 1a obra pública | 19.28000 €  |
| A013F000    | h         | Ajudant manyà           | 17.08000 €  |
| A013H000    | h         | Ajudant electricista    | 17.00000 €  |
| A013M000    | h         | Ajudant muntador        | 17.02000 €  |
| A013U001    | h         | Ajudant                 | 9.18000 €   |
| A0140000    | h         | Manobre                 | 15.26000 €  |
| A0150000    | h         | Manobre especialista    | 16.14000 €  |

**MAQUINÀRIA**

| <b>CODI</b> | <b>UA</b> | <b>DESCRIPCIÓ</b>                                                | <b>PREU</b> |
|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| C1101200    | h         | Compressor amb dos martells pneumàtics                           | 15.11000 €  |
| C1101288    | h         | Broca de diàmant.                                                | 24.59000 €  |
| C1101299    | h         | Màquina de foradar                                               | 5.30000 €   |
| C1105A00    | h         | Retreexcavadora amb martell frenador                             | 62.27000 €  |
| C110U015    | h         | Retreexcavadora de 7 hp. amb martell de 200 kg a 400 kg          | 36.03000 €  |
| C110U025    | h         | Retreexcavadora de 5 hp. amb martell de 800 kg a 1500 kg         | 46.40000 €  |
| C110U075    | h         | Equip de màquina de serradora de discos diàmant per a tallar     | 10.71000 €  |
| C1313350    | h         | Retreexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                     | 49.15000 €  |
| C1315020    | h         | Retreexcavadora mitana                                           | 37.50000 €  |
| C131U001    | h         | Pala carregadora de 170 hp. tipus CAT-350 o equivalent           | 42.55000 €  |
| C131U017    | h         | Excavadora-carregadora de 388 hp. tipus CAT-245 equivalent       | 94.28000 €  |
| C131U020    | h         | Retreexcavadora de 50 hp. tipus CAT-416 o equivalent             | 26.37000 €  |
| C131U028    | h         | Retreexcavadora de 55 hp. tipus CAT-446 o equivalent             | 37.37000 €  |
| C131U062    | h         | Excavadora sobre enriques amb escavificador (D-9)                | 76.33000 €  |
| C1331100    | h         | Mobaniveladora netta                                             | 56.55000 €  |
| C1335C00    | h         | Coròn vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t                      | 65.08000 €  |
| C1335E00    | h         | Coròn vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t                      | 73.25000 €  |
| C133A030    | h         | Compactor duplex manual de 700 kg                                | 7.75000 €   |
| C133A0K0    | h         | Picó vibrant amb plaça de 60 cm                                  | 5.77000 €   |
| C133U080    | h         | Picó vibrant amb plaça de 60 cm d'amplària                       | 5.79000 €   |
| C1501800    | h         | Camí per a transport de 12 t                                     | 37.07000 €  |
| C15018U1    | h         | Camí de 200 hp. de 15 t (7.3 m3)                                 | 26.19000 €  |
| C15019U0    | h         | Camí de 250 hp. de 20 t (9.6 m3)                                 | 32.80000 €  |
| C1501U03    | h         | Camí tractor de 450 hp. de 36 t (17.5 m3)                        | 53.91000 €  |
| C1502E00    | h         | Camí cisterna de 8 m3                                            | 41.03000 €  |
| C1502U10    | h         | Camí cisterna de 6000 l                                          | 25.54000 €  |
| C1503000    | h         | Camí grua                                                        | 43.86000 €  |
| C1503U10    | h         | Camí grua de 5 t                                                 | 26.52000 €  |
| C1504R00    | h         | Camí istella de 10 m d'alçària com a màxim                       | 37.32000 €  |
| C1505120    | h         | Dumper d' 5 t de càrrega útil amb mecanisme hidràulic            | 26.55000 €  |
| C1700006    | h         | Vibrador interior de formigó                                     | 1.24000 €   |
| C1702D00    | h         | Camí cisterna per a reg astàtic                                  | 27.16000 €  |
| C1702D00    | h         | Bituminadora automòtria per a reg astàtic                        | 15.28000 €  |
| C1705600    | h         | Formigona de 165 l                                               | 1.96000 €   |
| C1705700    | h         | Formigona de 250 l                                               | 2.98000 €   |
| C1708B00    | h         | Esterelladora per a paviments de mescla blauimosa                | 51.88000 €  |
| C1709G00    | h         | Esterelladora de granulat                                        | 38.47000 €  |
| C170D0A0    | h         | Coròn vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic | 59.49000 €  |
| C170E0U     | h         | Escombradora autopropulsada                                      | 19.31000 €  |
| C1B02A00    | h         | Màquina per a pintar bandes de viai autopropulsada               | 33.98000 €  |
| C1B02B00    | h         | Màquina per a pintar bandes de viai d'accionament manual         | 25.67000 €  |
| C2005000    | h         | Regle vibratori                                                  | 4.26000 €   |
| CZ12U00A    | h         | Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal                      | 11.04000 €  |

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 29/09/17 Pàg.: 3

Data: 29/09/17 Pàg.: 4

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS****MATERIALS**

| <b>PREU</b> | <b>CONI</b> | <b>UA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>DESCRIPCIÓ</b> |
|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ALAL403000  | u           | Luminaria Agil LED 40W Asimetrica MN_3000K, o equivalent Driver Multinivel Xitanium regulable 5 grans, incorporat dins de la il·luminàtia, program segons cota de reglaçió indicada per l'autòmat, precalibrat sobre placa d'executació galvanitzada. Classe II. Protecció de sobreintensos de 20kA, protector sobretensió 20kA, Òptica Amèrica Extensoa 3000K. Recobrimen de pintura en pols de políster, polivinilic lacostínicament subimat al forn. Resistent la corrosió. | 271,43000 €       |
| B0111000    | m3          | Aigua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16.1000 €         |
| B0310500    | t           | Sora de pedra de 0 a 3,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16.42000 €        |
| B0311010    | t           | Sora de pedra de pedra calcària per a formigons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15.62000 €        |
| B0312020    | t           | Sora de pedra de pedra granítica per a mòrirs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17.56000 €        |
| B0312400    | T           | Sora de pedra de pedra granítica, de 0 a 5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17.11000 €        |
| B0312500    | t           | Sora de pedra de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17.18000 €        |
| B031U030    | m3          | Sora de pedra de pedra granítica, de 0 a 5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15.02000 €        |
| B0321000    | m3          | Sauó sense gribellar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16.06000 €        |
| B0331Q10    | t           | Grava de pedra calcària, de grànida màxima 20 mm, per a formigons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15.59000 €        |
| B033PR00    | m3          | Tot artificial procedent de granulats reciclat de formigó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.44000 €         |
| B0512401    | t           | Ciment portland amb filer calcar CEM III/B-L 32,5 i segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 99.75000 €        |
| B0514301    | t           | Ciment portland amb associació CEM II/B-S 32,5, en sacs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 97.32000 €        |
| B051U003    | T           | Ciment portland cem I/32,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 43.07000 €        |
| B0522310    | kg          | Càtia aeris CL 90 per a construcció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,21000 €         |
| B0552470    | kg          | Emulsió bituminosa catòlica amb un 60% de betum astàtic, per a reg d'imprimació tipus C60BF-4 IMP amb un contingut de fluidificant >5%, segons UNE-EN 1308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,24000 €         |
| B055U020    | kg          | Emulsió bituminosa catòlica al 60% de betum, tipus CR-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,28000 €         |
| B060U110    | m3          | Formigó de 15 N/mm <sup>2</sup> de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclos transport i obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 43,57000 €        |
| B061A180    | m3          | Formigó HM-20/18/20/1 de consistència plàstica, grànida màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 Kg/m <sup>3</sup> de ciment, apte per a classe d'exposició I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 34.06000 €        |
| B061300C    | m3          | Formigó HM-20/18/20/1 de consistència plàstica, grànida màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 Kg/m <sup>3</sup> de ciment, apte per a classe d'exposició I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 57,50000 €        |
| B064500B    | m3          | Formigó HM-20/18/40/1 de consistència tòva, grànida màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 Kg/m <sup>3</sup> de ciment, apte per a classe d'exposició I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 56.05000 €        |
| B069300B    | m3          | Formigó d'ús no estructural de consistència tòva, grànida màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 Kg/m <sup>3</sup> de ciment, apte per a classe d'exposició I, amb un <= 20% del granulat gruixut reciclat.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 57,50000 €        |
| B06B1300    | m3          | Formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a flexoestració i consistència plàstica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 59.72000 €        |
| B06NN14C    | m3          | Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 5 N/mm <sup>2</sup> , consistència plàstica i grànida màxima del granulat 40 mm HNE-15/740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 55.17000 €        |
| B06NP2P     | m3          | Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grànida màxima del granulat 20 mm, amb 25 kg/m <sup>3</sup> de ciment, HNE-25/ P/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades                                                                                                                          | 56.00000 €        |
| B0704200    | t           | Monter per a ram de palaia, classe M 5 (5 N/mm <sup>2</sup> ), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14.98000 €        |
| B0710150    | t           | Monter per a ram de palaia, classe M 5 (5 N/mm <sup>2</sup> ) a gamel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31.94000 €        |
| B071U001    | m3          | Monter M-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 57.45000 €        |
| B0A62F90    | u           | Tac d'acer de 10 mm, amb cargol, voladera i femella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,93000 €         |
| B0DF7GNA    | u           | Molla metàl·lic per a encofrat de peròc i feliuimat de 38x38x5 cm, per a 150 usos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.00000 €         |
| B0DF8H0A    | u           | Molla metàl·lic per a encofrat de peròc de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,62000 €         |
| B0F1D2A1    | u           | Macatà, de 29x14x10 cm, per a revestir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,18000 €         |

| <b>PREU</b> | <b>CONI</b> | <b>UA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>DESCRIPCIÓ</b> |
|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| B0F1DHA1    | u           | Moó catà, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,13000 €         |
| B0G1UC03    | m2          | Paviment de pedra granítica, devatada de serra, de 60 mm de gruix                                                                                                                                                                                                                                                                           | 92,44000 €        |
| B2RA6580    | t           | Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barellats no perillosos amb una densitat de 0,17 t/m <sup>3</sup> , procedents de construcció o demolició, amb codi 7760/04 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2012)                                                                                                 | 72,43000 €        |
| B2RA71H1    | t           | Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb canon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclos, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inertis amb una densitat de 0,17 t/m <sup>3</sup> , procedents de construcció o demolició, amb codi 7701/01 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2012) | 10,62000 €        |
| B2RA/LP0    | m3          | Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb canon sobre la deposició controlada dels residus de terra inertis amb una densitat de 16 t/m <sup>3</sup> , procedents de descavacació, amb codi 1705/04 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2012)                                                                            | 3.05000 €         |
| B9611PF0    | m           | Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 7 a 10x20 cm                                                                                                                                                                                                                                          | 13,56000 €        |
| B9811G6F    | m           | Peca de pedra natural per a rampa de qual de forma recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada                                                                                                                                                                                          | 19,93000 €        |
| B9811G9F    | m           | Peca de pedra natural per a rampa de qual de forma recta, de 90 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada                                                                                                                                                                                          | 27,02000 €        |
| B9811GA/F   | m           | Peca de pedra natural per a rampa de qual de forma recta, de 120 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada                                                                                                                                                                                         | 36,79000 €        |
| B981Q56F    | u           | Caçal de qual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 60 x 40 cm, amb la cantonada en forma corba , .11' peça                                                                                                                                                                                                                | 78,17000 €        |
| B981Q59F    | u           | Caçal de qual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 90 x 40 cm, amb la cantonada en forma corba , .11' peça                                                                                                                                                                                                                | 101,78000 €       |
| B981RGAF    | u           | Caçal de qual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 120 x 40 cm, amb la cantonada en forma esquerra , de 2 pieces                                                                                                                                                                                                          | 126,84000 €       |
| B981TG6F    | u           | Pedra artificial tipus llosa vulcani o similar acabat color cendra 40x60x5 cm, preu alt                                                                                                                                                                                                                                                     | 14,31000 €        |
| B9C31D24    | m2          | Pedra artificial tipus llosa vulcani o similar acabat color cendra 40x40x5 cm color cendra.                                                                                                                                                                                                                                                 | 16,33000 €        |
| B9C3D24     | m2          | Beirada de color                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,99000 €         |
| B9C2200     | kg          | Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,94000 €         |
| B9E13100    | m2          | Lambròndi de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,47000 €        |
| B9F5200     | m2          | Paviment de pedres prefabricades de formigó de 40x40 cm i 4 cm de gruix                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,37000 €         |
| B9F1V001    | m2          | Mescia bituminosa continua en caient tipus AC- 11 surf FC- 50/70 D, amb betum millorat amb caudax, de granulometria semidensa per a capa de travess i granulat granític                                                                                                                                                                     | 50,58000 €        |
| B9H11E1     | t           | Mescia bituminosa continua en caient tipus AC- 16 surf B35/50 D (D-12), amb betum astàtic de penetració del granulometria densa per a capa de rodauda i granulat granític                                                                                                                                                                   | 48,82000 €        |
| B9H11231    | t           | Mescia bituminosa continua en caient tipus AC- 16 surf B35/50 D (D-12), amb betum astàtic de penetració del granulometria densa per a capa de rodauda i granulat granític                                                                                                                                                                   | 52,30000 €        |
| B9H11B32    | t           | Mescia bituminosa continua en caient tipus AC- 22 bin B 35/50 S, amb betum astàtic de penetració del granulometria semidensa per a capa inferior a granulat calcar                                                                                                                                                                          | 45,68000 €        |
| BB12CFBB    | m           | Barana d'acer, amb passament rod d'acer de 30 mm de diàmetre, travess inferior, runants de tub 60x20 cada 150 cm i plafó de plàstica d'acer per a 100 cm de gruix, de 100 a 120 cm daçanya                                                                                                                                                  | 58,46000 €        |
| BBA11000    | kg          | Pintura reflectora per a senyalització                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,23000 €         |
| BBA11100    | kg          | Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,17000 €         |
| BBA11700    | kg          | Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,89000 €         |
| BBA1M000    | kg          | Microestries de vidre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25,30000 €        |
| BBA1M200    | kg          | Microestries de vidre per a marques vials retroreflectants en sec, amb humiliat i amb pluja                                                                                                                                                                                                                                                 | 11,39000 €        |
| BBM21220    | m           | Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical                                                                                                                                                                                                                                                               | 64,42000 €        |
| BD5ZJU0     | u           | Bastiment reixa practicable per a embornat de fosa grisa de 800x365x500 mm extensors 152 kg de pes                                                                                                                                                                                                                                          | 4,94000 €         |

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 29/09/17

Pàg.: 5

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 29/09/17

Pàg.: 6

**MATERIALS**

| <b>CODI</b> | <b>UA</b> | <b>DESCRIPCIÓ</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>PREU</b> |
|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| BD7UJ180    | m         | Tub de paret estructurada, amb parets interiors llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 KN/m <sup>2</sup> , segons la norma UNE-EN 13476-3                          | 10.88000 €  |
| BD7JL180    | m         | Tub de paret estructurada, amb parets interiors llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 KN/m <sup>2</sup> , segons la norma UNE-EN 13476-3                          | 16.98000 €  |
| BDD1U004    | u         | Basa prefabricada de pou de registre de D=100 cm i 100 cm d'alçària, amb forats per a tubs                                                                                                                                                                        | 47.51000 €  |
| BDD1U024    | u         | Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 60 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària                                                                                                                                                                      | 48.98000 €  |
| BDDZRD00    | u         | Bastiment circular i tapa circular de fosa d'acíl per a pou de registre, recocida i fixada amb cargols, pas llure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 homologada.                                                                         | 274.66000 € |
| BDDZU010    | u         | Gràu per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilè amb anima d'acer de 20 mm de diàmetre                                                                                                                                                                | 3.81000 €   |
| BDGZU010    | m         | Banda continua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària                                                                                                                                                                                                           | 0.10000 €   |
| BDK218ZP    | u         | Perícol de registre de formigó prefabricat, amb tapa c-250, tipus MF-II, per a instal·lacions de telefonia                                                                                                                                                        | 158.70000 € |
| BDK2310     | u         | Bastiment i tapa per a perçó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes                                                                                                                                                                          | 15.89000 €  |
| BDK2310     | u         | Bastiment i tapa per a perçó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes                                                                                                                                                                          | 42.48000 €  |
| BDKZ280     | u         | Bastiment quadrat i tapa quadrada per a reomplir de fosa d'acíl, de 300x300 mm, per a perçó de serveis C-250                                                                                                                                                      | 34.03000 €  |
| BFB1U008    | u         | Materials adients per a cada connexió entre la nova xarxa i l'existent                                                                                                                                                                                            | 57.54000 €  |
| BG22TD10    | m         | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa i interior corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, al·lanit i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions solerades  | 1.06000 €   |
| BG22TH10    | m         | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa i interior corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, al·lanit i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions solerades  | 1.55000 €   |
| BG22TK10    | m         | Tub corvable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa i interior corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, al·lanit i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions solerades | 1.95000 €   |
| BG23EB10    | m         | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a anelolar                                                                                                                   | 1.66000 €   |
| BG31S500    | m         | Conducte de coure de secció UNE RVF/0.6/1 kV, amb aïllament de policlorur de vinil (PVC), coberta de polietilè reforçat (XLPE) i armadura de llenys d'acer tipus F, de 4 x 6 mm <sup>2</sup>                                                                      | 1.93000 €   |
| BGD12220    | u         | Plieta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14.6 mm de diàmetre, de 300 µm                                                                                                                                              | 11.03000 €  |
| BGM23000    | u         | Part proporcional d'accésoris per a tubs rígids d'acer                                                                                                                                                                                                            | 0.23000 €   |
| BGYD100     | u         | Part proporcional d'elements especials per a piques de connexió a terra                                                                                                                                                                                           | 3.97000 €   |
| BHM24700    | u         | Branc mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat de llargària 1 m                                                                                                                                                                                            | 74.77000 €  |
| BHM2900     | u         | Part proporcional d'accésoris per a bracs mitrats                                                                                                                                                                                                                 | 23.38000 €  |
| BQPM1001    | u         | Plieta de caixut model ac collet tipus X last similar                                                                                                                                                                                                             | 39.75000 €  |
| BV108208    | u         | Assig de picornatge pel període del Prechlor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 103501                                                                                                                                                         | 62.32000 €  |
| BV2M210F    | u         | Determinació del contingut de lignat d'una mostra de mescla bluminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1                                                                                                                                                             | 43.04000 €  |
| BV2M310G    | u         | Anàlisi organològica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bluminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2                                                                                                                                                      | 37.53000 €  |
| BV2M410A    | u         | Presa, confecció de tres proveïdes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fluïdicitat (lassag Marshall) d'una mostra de mescla bluminosa, segons la norma UNE-EN 12687-34, UNE-EN 12697-6                                           | 130.76000 € |
| BV2M520K    | u         | Extracció, tall, determinació del grau i de la densitat d'una mostra testimoni de mescla bluminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6                                                                                                                                | 69.77000 €  |

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 29/09/17 Pàg.: 7

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 29/09/17 Pàg.: 8

**ELEMENTS COMPOSTOS**

|            | <b>CODI</b> | <b>UA</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>DESCRIPCIÓ</b>                                                                  | <b>PREU</b>                                 |                               |
|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| D0391311   | m3          | Sora-ciment, sense additius amb 200 kg/m <sup>3</sup> de ciment portland amb escòria i sorra de pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigona de f65                                                                                       | Rend.: 1.000                                                                       | 64.35000 €                                  |                               |
| Ma d'obra  | A0150000    | h                                                                                                                                                                                                                                              | Manobre especialista                                                               | 1.050 /R x 16.14000 = 16.94700<br>Subtotal: | Preu Parcial Import           |
| Maquinària | C1705600    | h                                                                                                                                                                                                                                              | Formigonera de 165                                                                 | 0.750 /R x 1.66000 = 1.24500<br>Subtotal:   |                               |
| Materials  | B0514301    | t                                                                                                                                                                                                                                              | Ciment portland amb escòria CEM II/B-S 32,5 en sacs                                | 0.200 x 97.32000 = 19.46400                 |                               |
|            | B0312200    | t                                                                                                                                                                                                                                              | Sora de pedra de pedra granítica per a morters                                     | 1.520 x 17.56000 = 26.69120<br>Subtotal:    |                               |
|            |             |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    | 46.15520                                    |                               |
|            |             |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    | 64.34720                                    |                               |
|            |             |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                             | <b>COST DIRECTE</b>           |
| D060M022   | m3          | Formigó de 150 kg/m <sup>3</sup> , amb una proporción en volum 1,43, amb ciment portland amb filler calcària de grànida màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigona de 250                                                                   | Rend.: 1.000                                                                       | 65.45000 €                                  |                               |
| Ma d'obra  | A0150000    | h                                                                                                                                                                                                                                              | Manobre especialista                                                               | 0.930 /R x 16.14000 = 14.52600<br>Subtotal: | Preu Parcial Import           |
| Maquinària | C1705700    | h                                                                                                                                                                                                                                              | Formigonera de 250                                                                 | 0.450 /R x 2.68000 = 1.20600<br>Subtotal:   |                               |
| Materials  | B0512401    | t                                                                                                                                                                                                                                              | Ciment portland amb filler calcària CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.150 x 99.75000 = 14.96250                 |                               |
|            | B0331Q10    | t                                                                                                                                                                                                                                              | Grava de pedra de pedra calcària de grànida màxima 20 mm, per a formigons          | 1.550 x 15.59000 = 24.16450                 |                               |
|            | B0111000    | m3                                                                                                                                                                                                                                             | Aigua                                                                              | 0.180 x 1.61000 = 0.28980                   |                               |
|            | B0311010    | t                                                                                                                                                                                                                                              | Sora de pedra de pedra calcària per a formigons                                    | 0.050 x 15.62000 = 10.15300<br>Subtotal:    |                               |
|            |             |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    | 49.56980                                    |                               |
|            |             |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    | 0.14526                                     |                               |
|            |             |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    | 65.44706                                    |                               |
|            |             |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                             | <b>COST DIRECTE</b>           |
| D0391311   | m3          | Sora-ciment, sense additius amb 200 kg/m <sup>3</sup> de ciment portland amb escòria i sorra de pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigona de f65                                                                                       | Rend.: 1.000                                                                       | 64.35000 €                                  |                               |
| Ma d'obra  | A0150000    | h                                                                                                                                                                                                                                              | Manobre especialista                                                               | 1.050 /R x 16.14000 = 16.94700<br>Subtotal: | Preu Parcial Import           |
| Maquinària | C1705600    | h                                                                                                                                                                                                                                              | Formigonera de 165                                                                 | 0.750 /R x 1.66000 = 1.24500<br>Subtotal:   |                               |
| Materials  | B0312200    | t                                                                                                                                                                                                                                              | Ciment portland amb filler calcària CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.200 x 17.56000 = 35.12000                 |                               |
|            | B0512401    | t                                                                                                                                                                                                                                              | Aigua                                                                              | 1.520 x 99.75000 = 146.92000<br>Subtotal:   |                               |
|            |             |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    | 64.91820                                    |                               |
|            |             |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    | 65.44706                                    |                               |
|            |             |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                             | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |
| D0701641   | m3          | Morter de ciment portland amb filler calcàri CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m <sup>3</sup> de ciment, amb una proporción en volum 16 i N/mm <sup>2</sup> de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigona de f65 | Rend.: 1.000                                                                       | 71.35000 €                                  |                               |
| Ma d'obra  | A0150000    | h                                                                                                                                                                                                                                              | Manobre especialista                                                               | 1.000 /R x 16.14000 = 16.14000<br>Subtotal: | Preu Parcial Import           |
| Maquinària | C1705600    | h                                                                                                                                                                                                                                              | Formigonera de 165                                                                 | 0.700 /R x 1.66000 = 1.16200<br>Subtotal:   |                               |
| Materials  | B0312200    | t                                                                                                                                                                                                                                              | Sora de pedra de pedra granítica per a morters                                     | 1.630 x 17.56000 = 28.62280                 |                               |
|            | B0111000    | m3                                                                                                                                                                                                                                             | Aigua                                                                              | 0.200 x 1.61000 = 0.32200                   |                               |
|            | B0512401    | t                                                                                                                                                                                                                                              | Ciment portland amb filler calcàri CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs  | 0.250 x 99.75000 = 24.93750<br>Subtotal:    |                               |
|            |             |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    | 53.88230                                    |                               |
|            |             |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    | 53.88230                                    |                               |
|            |             |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                             | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |
| D0701821   | m3          | Morter de ciment portland amb filler calcàri CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m <sup>3</sup> de ciment, amb una proporción en volum 14, elaborat a l'obra amb formigona de f65                                                 | Rend.: 1.000                                                                       | 71.34570 €                                  |                               |
| Ma d'obra  | A0150000    | h                                                                                                                                                                                                                                              | Manobre especialista                                                               | 1.000 /R x 16.14000 = 16.14000<br>Subtotal: | Preu Parcial Import           |
| Maquinària | C1705600    | h                                                                                                                                                                                                                                              | Formigonera de 165                                                                 | 0.700 /R x 1.66000 = 1.16200<br>Subtotal:   |                               |
| Materials  | B0312200    | t                                                                                                                                                                                                                                              | Sora de pedra de pedra granítica per a morters                                     | 1.520 x 17.56000 = 26.69120                 |                               |
|            | B0111000    | m3                                                                                                                                                                                                                                             | Aigua                                                                              | 0.200 x 1.61000 = 0.32200                   |                               |
|            | B0512401    | t                                                                                                                                                                                                                                              | Ciment portland amb filler calcàri CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs  | 0.380 x 99.75000 = 37.90500<br>Subtotal:    |                               |
|            |             |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    | 64.91820                                    |                               |
|            |             |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    | 64.91820                                    |                               |
|            |             |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    | 65.44706                                    |                               |
|            |             |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                             | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |
| D0701821   | m3          | Morter de ciment portland amb filler calcàri CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m <sup>3</sup> de ciment, amb una proporción en volum 14, elaborat a l'obra amb formigona de f65                                                 | Rend.: 1.000                                                                       | 82.38000 €                                  |                               |
| Ma d'obra  | A0150000    | h                                                                                                                                                                                                                                              | Manobre especialista                                                               | 1.000 /R x 16.14000 = 16.14000<br>Subtotal: | Preu Parcial Import           |
| Maquinària | C1705600    | h                                                                                                                                                                                                                                              | Formigonera de 165                                                                 | 0.700 /R x 1.66000 = 1.16200<br>Subtotal:   |                               |
| Materials  | B0312200    | t                                                                                                                                                                                                                                              | Sora de pedra de pedra granítica per a morters                                     | 1.520 x 17.56000 = 26.69120                 |                               |
|            | B0111000    | m3                                                                                                                                                                                                                                             | Aigua                                                                              | 0.200 x 1.61000 = 0.32200                   |                               |
|            | B0512401    | t                                                                                                                                                                                                                                              | Ciment portland amb filler calcàri CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs  | 0.380 x 99.75000 = 37.90500<br>Subtotal:    |                               |
|            |             |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    | 64.91820                                    |                               |
|            |             |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    | 65.44706                                    |                               |
|            |             |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                             | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |



**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 29/09/17

Pàg.: 11

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 29/09/17

Pàg.: 12

**PARTIDES D'OBRA**

PARTIDES D'OBRA

**PARTIDES D'OBRA**

PARTIDES D'OBRA

| NUM     | CODI | UA               | DESCRIPCIÓ | PREU                          |
|---------|------|------------------|------------|-------------------------------|
| A013F00 | h    | Ajudant manyà    |            | 0,200 /R x 17,0800 = 1.279,88 |
| A012F00 | h    | Oficial la manyà |            | 0,400 /R x 19,5800 = 2.934,43 |

Subtotal: 4.21431

Materials BB12CFBB m Barana dacer, amb passanà rotò d'acer de 50 mm

de diàmetre, travesser inferior, muntants de tub 60x20, cada 150 cm, plafó de plàstic d'acer perforada de 2 mm de gruix, de 100 x 120 cm, de jàpanya i femella

Tac d'acer de 10 mm, amb cargol, volandera i

femella

1.000 x 58,46000 = 58,46000

Subtotal: 1.23690

Despeses auxiliars

2,50 %

64,01657

0,00000

Subtotal: 64,01657

Cost directe

Despeses indirectes

Cost execució material

Rend.: 1.146

3,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials C1315020 h Retroexcavadora mitjana

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador

0,020 /R x 37,5000 = 0,65445

0,050 /R x 62,2700 = 2,71684

Subtotal: 3,37129

Cost directe

Despeses indirectes

Cost execució material

Rend.: 1.000

5,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials A0150000 h Manobre especialista

0,250 /R x 16,14000 = 4,03500

Subtotal: 4,03500

Despeses auxiliars

1,50 %

1.88875

0,06053

Subtotal: 1.88875

Cost directe

Despeses indirectes

Cost execució material

Rend.: 1.142

0,00 %

Unitats Preu Parcial Import

Materials F922101J m3 Subbase de saüló, amb estesa i picornatge del material al 98 % del PN

0,055 /R x 15,26000 = 56,55000

Subtotal: 56,55000

Motaniveladora petita

0,035 /R x 56,55000 = 1.40174

| NUM                                                     | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                   | PREU                                                    |
|---------------------------------------------------------|-------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| P-8                                                     | F228U010    | m3 | Rebliment i picornatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb saüló sense garbellar per a protecció de conductors, en tongades de 25 cm, com a màxim | Rend.: 1.313 24,65 €                                    |
| Maquinària A0150000 h Manobre especialista              | A0150000 h  |    |                                                                                                                                                              | 0,290 /R x 16,14000 = 2.45849                           |
| Maquinària C133ADK0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm   | C133ADK0 h  |    |                                                                                                                                                              | 0,200 /R x 5,47000 = 0,83321                            |
| Maquinària C1315G20 h Retroexcavadora mitjana           | C1315G20 h  |    |                                                                                                                                                              | 0,100 /R x 37,50000 = 2,85605                           |
| Materials B0321000 m3 Saulí sense garbellar             | B0321000 m3 |    |                                                                                                                                                              | 1,150 x 16,06000 = 18,46900                             |
| Altres A%AU0X01 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra |             |    |                                                                                                                                                              | 1,500 % s 2,45867 = 0,03688                             |
|                                                         |             |    |                                                                                                                                                              | Subtotal: 0,03688                                       |
|                                                         |             |    |                                                                                                                                                              | COST DIRECTE DESPESES INDIRECTES COST EXECUCIÓ MATERIAL |
|                                                         |             |    |                                                                                                                                                              | 0,00 % 0,00000 24,65363                                 |
|                                                         |             |    |                                                                                                                                                              | Subtotal: 0,00000                                       |
|                                                         |             |    |                                                                                                                                                              | 12,31 €                                                 |

Subtotal: 4,21431

Materials BB12CFBB m Barana dacer, amb passanà rotò d'acer de 50 mm

de diàmetre, travesser inferior, muntants de tub 60x20, cada 150 cm, plafó de plàstic d'acer perforada de 2 mm de gruix, de 100 x 120 cm, de jàpanya i

femella

1,330 x 0,9300 = 1.23690

Subtotal: 59,69690

Despeses auxiliars

2,50 %

64,01657

0,00000

Subtotal: 64,01657

Cost directe

Despeses indirectes

Cost execució material

Rend.: 1.146

3,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials C1315G20 h Retroexcavadora mitjana

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador

0,020 /R x 37,5000 = 0,65445

0,050 /R x 62,2700 = 2,71684

Subtotal: 3,37129

Cost directe

Despeses indirectes

Cost execució material

Rend.: 1.000

5,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials A0150000 h Manobre especialista

0,250 /R x 16,14000 = 4,03500

Subtotal: 4,03500

Despeses auxiliars

1,50 %

1.88875

0,06053

Subtotal: 1.88875

Cost directe

Despeses indirectes

Cost execució material

Rend.: 1.142

0,00 %

Unitats Preu Parcial Import

Materials B2RA6580 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 tm3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,170 x 72,43000 = 12,3130

Subtotal: 12,3130

Cost directe

Despeses indirectes

Cost execució material

Rend.: 1.000

0,00 %

Subtotal: 0,00000

12,3130 €

| NUM                                                          | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                            | PREU                          |
|--------------------------------------------------------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| P-7                                                          | F2100B01   | u  | Retirada de pilona fosa, enderroc de diaus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camí o contenidor. | Rend.: 1.000 12,31 €          |
| Maquinària A0150000 h Manobre especialista                   | A0150000 h |    |                                                                                                                                       | 0,290 /R x 16,14000 = 12,3130 |
| Maquinària C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics | C1101200 h |    |                                                                                                                                       | 0,050 /R x 15,26000 = 0,54037 |
|                                                              |            |    |                                                                                                                                       | 0,035 /R x 56,55000 = 1,40174 |

Subtotal: 1.23690

Despeses auxiliars

0,00 %

1.88875

0,06053

Subtotal: 1.88875

Cost directe

Despeses indirectes

Cost execució material

Rend.: 1.000

5,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials F922101J m3 Subbase de saüló, amb estesa i picornatge del material al 98 % del PN

0,055 /R x 15,26000 = 56,55000

Subtotal: 56,55000

Motaniveladora petita

0,035 /R x 56,55000 = 1,40174

Subtotal: 1,40174

Cost directe

Despeses indirectes

Cost execució material

Rend.: 1.142

23,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials A0140000 h Manobre

0,050 /R x 15,26000 = 0,54037

Subtotal: 0,54037

Motaniveladora petita

0,035 /R x 56,55000 = 1,40174

Subtotal: 1,40174

Cost directe

Despeses indirectes

Cost execució material

Rend.: 1.142

23,53 €

Unitats Preu Parcial Import

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 29/09/17 Pàg.: 13

Data: 29/09/17 Pàg.: 14

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS****PARTIDES D'OBRA****PARTIDES D'OBRA**

|            | <b>NUM</b> | <b>CODI</b> | <b>UA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>DESCRIPCIÓ</b>             | <b>PREU</b> |        |
|------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|--------|
|            | C133500    | h           | Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,050 /R x 65,0800 = 2,30453  |             |        |
|            | C1502E00   | h           | Canó cisterna de 8 m3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,025 /R x 41,0300 = 0,72845  |             |        |
|            |            |             | Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,43272                       | 4,43272     |        |
| Materials  | B011000    | m3          | Aigua                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,050 x 1,61000 = 0,08050     |             |        |
|            | B0321000   | m3          | Sauó sense garbellar                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,150 x 16,0600 = 18,46930    |             |        |
|            |            |             | Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18,54950                      | 18,54950    |        |
|            |            |             | DESPESSES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,50 %                        | 0,00811     |        |
|            |            |             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               | 23,53070    |        |
|            |            |             | DESPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00 %                        | 0,00000     |        |
|            |            |             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               | 23,53070    |        |
| P-11       | F9345G11   | m3          | Base de formigó HM-20/P/20(l), de consistència plàstica i granularia màxima del granuat 20 mm, acabat des de camí amb estesa i vibratge manual, amb acabat regljetat                                                                                                                         | Rend.: 5,140                  | 62,43 €     |        |
|            |            |             | Unitats                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Preu                          | Parcial     | Import |
| Ma d'obra  | A012N000   | h           | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,150 /R x 19,2800 = 0,56265  |             |        |
|            | A0140000   | h           | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,450 /R x 15,2600 = 1,33599  |             |        |
|            |            |             | Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,89864                       | 1,89864     |        |
| Maquinària | C2005000   | h           | Regle vibratori                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,150 /R x 4,2600 = 0,12432   |             |        |
|            |            |             | Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,12432                       | 0,12432     |        |
| Materials  | B064300C   | m3          | Formigó HM-20/P/20(l) de consistència plàstica, granularia màxima del granuat 20 mm, amb > 20 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I                                                                                                                                               | 1,050 x 57,5000 = 60,37500    |             |        |
|            |            |             | Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60,37500                      | 60,37500    |        |
|            |            |             | DESPESSES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,50 %                        | 0,02848     |        |
|            |            |             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               | 62,42644    |        |
|            |            |             | DESPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00 %                        | 0,00000     |        |
|            |            |             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               | 62,42644    |        |
| P-12       | F061LPF7   | m           | Foracció descoroll amb vorada de pedra granítica escariada, serrada mecanicament i flangjada, Quintana o similar, de forma reta, de 7 a 10x20 cm, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió de 10 a 20 cm d'alçada i rejuntada | Rend.: 1,460                  | 24,76 €     |        |
|            |            |             | Unitats                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Preu                          | Parcial     | Import |
| Ma d'obra  | A0140000   | h           | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,065 /R x 15,2600 = 0,86021  |             |        |
|            | A012N000   | h           | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,219 /R x 19,2800 = 2,89200  |             |        |
|            |            |             | Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,75221                       | 7,75221     |        |
| Materials  | B9611PF0   | m           | Pedra granítica, recta, escairada, serrada i mecanicament flangjada, per a vorada, de 7 a                                                                                                                                                                                                    | 1,050 x 13,56000 = 14,23800   |             |        |
|            |            |             | Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               | 14,23800    |        |
| P-14       | F9811G9F   | m           | Rampa per a gual de forma reta de peces de pedra granítica serrada mecanicament i flangjada, Quintana o similar, de 30 cm d'amplària, 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió                                 | Rend.: 1,000                  | 49,75 €     |        |
|            |            |             | Unitats                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Preu                          | Parcial     | Import |
| Ma d'obra  | A012N000   | h           | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,300 /R x 19,28000 = 5,78400 |             |        |
|            | A0140000   | h           | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,600 /R x 15,26000 = 9,15600 |             |        |
|            |            |             | Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               | 14,94000    |        |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Đà Nẵng: 29/09/17

ESTIMACIÓ DE PREUS

| ARTIDES D'OBRA |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |      | PREU                |
|----------------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------------------|
|                | NÚM       | CODI | UA                                                                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIPCIÓ |      |                     |
| Materials      | B9811GAF  | m    | Peca de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 90 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecanicament i flanquejada                                                                                                                              | 1,020      | x    | 27,02000 = 27,56040 |
|                | B0710150  | t    | Monter per a ram de palaia, classe M 5 (N/mm <sup>2</sup> ), en sars, de designació (5) segons norma UNE-EN 998-2                                                                                                                                                                 | 0,030      | x    | 31,94000 = 0,95820  |
|                | B06NNN14C | m3   | Formigó iús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm <sup>2</sup> , consistència plàstica i granàtida màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P40                                                                                                                             | 0,110      | x    | 55,17000 = 6,06870  |
|                |           |      | Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |      | 34,58730            |
|                |           |      | DESPESSES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,50       | %    | 0,22410             |
|                |           |      | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |      | 49,75140            |
|                |           |      | DESPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00       | %    | 0,00000             |
|                |           |      | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                            |            |      | 49,75140            |
|                |           |      | Rend: 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |      | 86,96 €             |
| Materials      | B0710150  | t    | Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecanicament i flanquejada, Quintana o similar, de 120 cm d'amplària i 6 cm de gruix, col·locades amb monter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm <sup>2</sup> de resistència mínima a compressió | 1,400      | /R x | 15,26000 = 21,36400 |
|                | B9811GAF  | m    | Quintana o similar, de 120 cm d'amplària i 6 cm de gruix, col·locades amb monter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm <sup>2</sup> de resistència mínima a compressió                                                                                                  | 0,700      | /R x | 19,28000 = 13,49600 |
|                |           |      | Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |      | 34,86000            |
|                |           |      | DESPESSES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,50       | %    | 0,52290             |
|                |           |      | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |      | 36,98250            |
|                |           |      | DESPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00       | %    | 0,00000             |
|                |           |      | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                            |            |      | 36,98250            |
|                |           |      | Rend: 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |      | 104,67 €            |
| Materials      | B0710150  | t    | Capçal de gual de pedra granítica serrada mecanicament flanquejada de 60 x 40 cm, Quintana o similar amb la cantonada en forma corba, d'1 pesa no estructural                                                                                                                     | 0,600      | /R x | 15,26000 = 9,15600  |
|                | B9811GAF  | m    | Capçal de gual de pedra granítica serrada mecanicament flanquejada de 60 x 40 cm, Quintana o similar amb la cantonada en forma corba, d'1 pesa no estructural                                                                                                                     | 0,600      | /R x | 19,28000 = 11,56800 |
|                |           |      | Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |      | 51,57960            |
|                |           |      | DESPESSES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,50       | %    | 0,52290             |
|                |           |      | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |      | 36,98250            |
|                |           |      | DESPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00       | %    | 0,00000             |
|                |           |      | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                            |            |      | 36,98250            |
|                |           |      | Rend: 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |      | 104,67 €            |
| Ma d'obra      | A0140000  | h    | Manobres                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,600      | /R x | 15,26000 = 9,15600  |
|                | A012N000  | h    | Oficial d'obra pública                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,600      | /R x | 19,28000 = 11,56800 |
|                |           |      | Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |      | 20,71400            |
|                |           |      | DESPESSES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,50       | %    | 0,52290             |
|                |           |      | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |      | 19,28000            |
|                |           |      | DESPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00       | %    | 0,00000             |
|                |           |      | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                            |            |      | 19,28000            |
|                |           |      | Rend: 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |      | 104,67 €            |

Pàg : 15

ESTIMACIÓ DE PREUS

| ARTIDES D'OBRA |           |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                | PREU                  |
|----------------|-----------|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|                | NÚM       | CODI | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                       |
| Materials      | B9811GAF  | m    |    | Peca de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 90 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecanicament i flanquejada                                                                                                                              | 1,020                          | x 27,02000 = 27,56040 |
|                | B0710150  | t    |    | Monter per a ram de palaia, classe M 5 (N/mm <sup>2</sup> ), en sars, de designació (5) segons norma UNE-EN 998-2                                                                                                                                                                 | 0,030                          | x 31,94000 = 0,95820  |
|                | B06NNN14C | m3   |    | Formigó iús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm <sup>2</sup> , consistència plàstica i granàtida màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P40                                                                                                                             | 0,110                          | x 55,17000 = 6,06870  |
|                |           |      |    | Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                | 34,58730              |
|                |           |      |    | DESPESSES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,50 %                         |                       |
|                |           |      |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | 49,75140              |
|                |           |      |    | DESPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00 %                         | 0,00000               |
|                |           |      |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                            |                                | 49,75140              |
|                |           |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                       |
|                |           |      |    | Rend.: 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | 86,96 €               |
|                |           |      |    | Units                                                                                                                                                                                                                                                                             | Preu                           | Import                |
| Materials      | B0710150  | t    |    | Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecanicament i flanquejada, Quintana o similar, de 120 cm d'amplària i 6 cm de gruix, col·locades amb monter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm <sup>2</sup> de resistència mínima a compressió | 1,400 /R x 15,26000 = 21,36400 |                       |
|                | B9811GAF  | m    |    | Quintana o similar, de 120 cm d'amplària i 6 cm de gruix, col·locades amb monter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm <sup>2</sup> de resistència mínima a compressió                                                                                                  | 0,700 /R x 19,28000 = 13,49600 |                       |
|                |           |      |    | Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 34,86000                       | 34,86000              |
|                |           |      |    | DESPESSES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,50 %                         |                       |
|                |           |      |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | 0,52290               |
|                |           |      |    | DESPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00 %                         | 0,00000               |
|                |           |      |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                            |                                | 86,94250              |
|                |           |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                       |
|                |           |      |    | Rend.: 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | 104,67 €              |
|                |           |      |    | Units                                                                                                                                                                                                                                                                             | Preu                           | Import                |
| Materials      | B0710150  | t    |    | Capçal de gual de pedra granítica serrada mecanicament flanquejada de 60 x 40 cm, Quintana o similar amb la cantonada en forma corba d'1' pera col·locada amb monter sobre base de formigó reciclat no estructural                                                                | 0,600 /R x 15,26000 = 19,28000 |                       |
|                | B9811GAF  | m    |    | Capçal de gual de pedra granítica serrada mecanicament flanquejada de 60 x 40 cm, Quintana o similar amb la cantonada en forma corba d'1' pera col·locada amb monter sobre base de formigó reciclat no estructural                                                                | 0,600 /R x 19,28000 = 11,56800 |                       |
|                |           |      |    | Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 51,57960                       | 51,57960              |
|                |           |      |    | DESPESSES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,50 %                         |                       |
|                |           |      |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | 86,98250              |
|                |           |      |    | DESPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00 %                         | 0,00000               |
|                |           |      |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                            |                                | 86,94250              |
|                |           |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                       |
|                |           |      |    | Rend.: 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | 104,67 €              |
|                |           |      |    | Units                                                                                                                                                                                                                                                                             | Preu                           | Import                |
| Ma d'obra      | A0140000  | h    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                       |
|                | A0121000  | h    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                       |



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 29/09/17 Pàg.: 19

Pàg.: 20 Data: 29/09/17

| PREU     |      |    |                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |            |          |
|----------|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|----------|
| NÚM      | CODI | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |            |          |
| D0701641 | m3   |    | Montatge ciment portland amb filer calcari CEM II/B-s1, i sorra de pedra ranita amb 250 kg/m <sup>3</sup> de cement, amb una proporcio en volum 16/15,5 mm <sup>2</sup> de resistència a compressió, elaborat a fòbra amb formigenera de 165 | 0,021     | x         | 71.34570 = | 1.49826  |
|          |      |    |                                                                                                                                                                                                                                              |           | Subtotal: | 29.27716   | 29.27716 |
|          |      |    | DESPESSES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                          | 1,50      | %         |            | 0,13327  |
|          |      |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |            | 38.29483 |
|          |      |    | DESPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                         | 0,00      | %         |            | 0,00000  |
|          |      |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                       |           |           |            | 38.29483 |
| A0121000 | h    |    | Paviment de pàndit per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, i preu superior, col·locat a l'estesa amb sorta-ciment de 200 kg/m <sup>3</sup> de cement portland i bauadera de cement portland                                              | 0,430     | /R x      | 19.28000 = | 19,06    |
| A0140000 | h    |    | Oficial la d'obra pública                                                                                                                                                                                                                    | 0,270     | /R x      | 15.26000 = |          |
|          |      |    | Manobre                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |            | 3,16695  |
|          |      |    |                                                                                                                                                                                                                                              | Subtotal: |           | 9,53928    | 9,53928  |
| B0513100 | m2   |    | Panc gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior                                                                                                                                                                                            | 1,020     | x         | 6.94000 =  | 7.07880  |
| B0512401 | t    |    | Ciment portland amb filer calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                                                                                             | 0,0031    | x         | 99.75000 = | 0,30923  |
| B0111000 | m3   |    | Agua                                                                                                                                                                                                                                         | 0,010     | x         | 1.61000 =  | 0,01610  |
| D0391311 | m3   |    | Sorra-ciment, sense additius, amb 200 kg/m <sup>3</sup> de cement portland amb escoria i sorra de pedra de pedra ranita, elaborada a fòbra amb formigenera de 165                                                                            | 0,0306    | x         | 64.34720 = | 1.96962  |
|          |      |    |                                                                                                                                                                                                                                              | Subtotal: |           | 9,37315    | 9,37315  |
|          |      |    | DESPESSES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                          | 1,50      | %         |            | 0,14309  |
|          |      |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |            | 19.05562 |
|          |      |    | DESPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                         | 0,00      | %         |            | 0,00000  |
|          |      |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                       |           |           |            | 19.05562 |
| A0121000 | h    |    | Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm x 8 cm de gruix, i preu alt, col·locats amb morter de cement 1:4 i bauadera de cement                                                                                    | 0,430     | x         | 11.47000 = | 32,73    |
| A0140000 | h    |    | Oficial la d'obra pública                                                                                                                                                                                                                    | 0,285     | /R x      | 19.28000 = |          |
|          |      |    | Manobre                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |            | 12.98118 |
|          |      |    |                                                                                                                                                                                                                                              | Subtotal: |           | 3,32754    | 3,32754  |
| B0515200 | m2   |    | Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm x 8 cm de gruix, i preu alt, i ciment portland amb filer calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                        | 1,020     | x         | 11.47000 = | 11.69940 |
| B0512401 | t    |    |                                                                                                                                                                                                                                              | 0,0031    | x         | 99.75000 = | 0,30923  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 29/09/17 Pàg.: 20

Pàqüi 20

| NÚM      | CODI     | UA                                                                                                                                                                                          | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PREU                 |
|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| B0111000 | m3       | Aigua                                                                                                                                                                                       | 0,010 x 1.61000 = 0,01610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| D0701821 | m3       | Morte de ciment portland amb filer calçat CEM II/B-L isora de pedra granítica amb 380 kg/m <sup>3</sup> de cement, amb una proporcio en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigona de f65 i | 0,0504 x 82,38160 = 4,15203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | Subtotal: 16.17676                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16.17676             |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,24463              |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
| P-24     | F9F5U410 | m2                                                                                                                                                                                          | Paviment de peces prefabricades de formigó de 40x40 cm i 4 cm de gruix, en voreres de fàbrica d'ampolla, col·locades amb morter de ciment 1:6                                                                                                                                                                                                                                                  | Rend.: 1.000 32,53 € |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | Unitsat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Preu                 |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | 0,400 /R x 15,26000 = 6,10400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | 0,800 /R x 19,28000 = 15,42400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | Subtotal: 21,52800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,52800             |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
| P-25     | F9H111E1 | m2                                                                                                                                                                                          | Capa 4cm de paviment imprimés de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 11 sur BC 50/70 D, amb berum milloret, amb cauteix, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat gràfic, estesa i compactada, acabat superficial amb moltó imatçat i llançada compactat amb corò vibratori en calent i 3 capes de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigona de f65 i | Rend.: 2,170 30,84 € |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | Unitsat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Preu                 |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | 0,350 /R x 19,28000 = 65,08000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | 0,350 /R x 15,26000 = 51,88000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | Subtotal: 5,57097                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,57097              |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | DEPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %               |
|          |          |                                                                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|          |          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Đата: 29/09/17

ESTIMACIÓ DE PREUS

| PARTIDES D'OBRA |            |    |                                                                                                                                                                                                         |                               |          |
|-----------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|
| NÚM             | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                              | PREU                          |          |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:                     | 20.33101 |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                         | 20.33101                      | 20.33101 |
| Materials       | B9H11E1 t  |    | Mescia lluminosa continua en calent tipus AC11 surf B35/50 D amb buum asfàltic de granulometria densa per a capa de trànsit i granitic                                                                  | 0,096 x 50.58000 = 4.85568    | 4.85568  |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:                     | 4.85568  |
|                 |            |    | DESPESSES AUXILIARS                                                                                                                                                                                     | 1,50 %                        | 0,08356  |
|                 |            |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                            |                               | 30.84122 |
|                 |            |    | DESPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                    | 0,00 %                        | 0,00000  |
|                 |            |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                  |                               | 30.84122 |
| -26             | F9H1231 t  |    | Paviment de mescia lluminosa continua en calent tipus AC16 surf B35/50 D (D-12) amb buum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de rotadura i granulat granitic, estesa i compactada | Rend.: 4.840                  | 49,69 €  |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:                     | 4.840    |
|                 |            |    | Units                                                                                                                                                                                                   | Preu                          | Parcial  |
|                 |            |    | 0,096 /R x 15.26000 = 0,27115                                                                                                                                                                           |                               |          |
|                 |            |    | 0,019 /R x 19.28000 = 0,07569                                                                                                                                                                           |                               |          |
|                 |            |    | Subtotal:                                                                                                                                                                                               | 0,34684                       | 0,34684  |
| Ma d'obra       | A014000 h  |    | Manobres                                                                                                                                                                                                | 0,096 /R x 51.88000 = 0,10719 |          |
|                 | A0121000 h |    | Official la d'obra pública                                                                                                                                                                              | 0,019 /R x 59.49000 = 0,14750 |          |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:                     | 0,16136  |
| Maquinària      | C170800 h  |    | Estenderora per a paviments de mescia lluminosa                                                                                                                                                         | 0,010 /R x 65.08000 = 0,16105 | 0,16105  |
|                 | C17000A0 h |    | Corró vibratori per a formigons i buums autopropulsat pneumàtic                                                                                                                                         | 0,012 /R x 65.08000 = 0,16105 |          |
|                 | C13350C0 h |    | Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t                                                                                                                                                             |                               |          |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:                     | 0,16105  |
| Materials       | B9H11231 t |    | Mescia lluminosa continua en calent tipus AC16 surf B35/50 D (D-12) amb buum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de rotadura i granulat granitic                                  | 1,000 x 48.92000 = 48.92000   | 48.92000 |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:                     | 48.92000 |
|                 |            |    | DESPESSES AUXILIARS                                                                                                                                                                                     | 1,50 %                        | 0,00520  |
|                 |            |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                            |                               | 49.68809 |
|                 |            |    | DESPESSES INDIRECTES                                                                                                                                                                                    | 0,00 %                        | 0,00000  |
|                 |            |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                  |                               | 49.68809 |
| -27             | FBAE110 m  |    | Pintat sobre paviment d'una fanya continua de 20 cm, amb pintura reflectora i microsferes de vidre, amb màquina autopropulsada                                                                          | Rend.: 1.586                  | 0,98 €   |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:                     | 0,98     |
|                 |            |    | Units                                                                                                                                                                                                   | Preu                          | Parcial  |
|                 |            |    | 0,006 /R x 15.26000 = 0,05773                                                                                                                                                                           |                               |          |
|                 |            |    | 0,012 /R x 19.28000 = 0,14588                                                                                                                                                                           |                               |          |
|                 |            |    | Subtotal:                                                                                                                                                                                               | 0,20361                       | 0,20361  |
| Ma d'obra       | A014000 h  |    | Manobres                                                                                                                                                                                                |                               |          |
|                 | A0121000 h |    | Official la                                                                                                                                                                                             |                               |          |
| Maquinària      |            |    |                                                                                                                                                                                                         |                               |          |

JUSTIFICATION

Data: 29/09/17 Page: 22

Page : 22

| PARTIDES DOBRA |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                          |
|----------------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| NÚM            | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           | PREU                     |
|                | C1B02A00 | h  | Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,006 /R x<br>Subtotal:   | 33.568000 =<br>0,12704   |
| Materials      | BBA11M00 | kg | Microestíferes de vidre                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,050 x<br>0,100 x        | 253000 =<br>523000 =     |
|                | BBA11000 | kg | Pintura reflectora per a senyalització                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | 0,12660<br>0,52300       |
|                |          |    | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,50 %                    | 0,64950                  |
|                |          |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           | 0,98320                  |
|                |          |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00 %                    | 0,00000                  |
|                |          |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | 0,98320                  |
| P-28           | FBA1E511 | m  | Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a us permanent i retroreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc, i microestíferes de vidre, aplicada mecanicament mitjançant polvoritzador                      | Rend.: 1,000<br>Units     | 0,51<br>Preu<br>Parcial  |
| Ma d'obra      | A0140000 | h  | Manobres                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,0035 /R x<br>0,007 /R x | 15.26000 =<br>19.28000 = |
|                | A0121000 | h  | Oficial 1a                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           | 0,05341<br>0,13486       |
|                |          |    | Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           | 0,18837                  |
| Maquinària     | C1B02A00 | h  | Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,0035 /R x<br>Subtotal:  | 33.568000 =<br>0,11753   |
| Materials      | BBA11M00 | kg | Microestíferes de vidre per a marques vials retroreflectants en sec, amb humitat i amb pluja                                                                                                                                                                                                         | 0,051 x<br>0,0816 x       | 1,17000 =<br>1,72000 =   |
|                | BBA11100 | kg | Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials                                                                                                                                                                                                                                                 |                           | 0,05967<br>0,14055       |
|                |          |    | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,50 %                    | 0,20002                  |
|                |          |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           | 0,50875                  |
|                |          |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00 %                    | 0,00000                  |
|                |          |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | 0,50875                  |
| P-29           | FBA27517 | m  | Pintat sobre paviment de marca vial transversal continua per a us permanent i retroreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en red de dos components de color blanc i microestíferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual | Rend.: 1,000<br>Units     | 2,59<br>Preu<br>Parcial  |
| Ma d'obra      | A0121000 | h  | Oficial 1a                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,019 /R x<br>0,0095 /R x | 19.28000 =<br>15.26000 = |
|                | A0140000 | h  | Manobres                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           | 0,36632<br>0,14497       |
|                |          |    | Subtotal:                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           | 0,51129                  |

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 29/09/17

Pàg.: 23

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 29/09/17

Pàg.: 24

**PARTIDES D'OBRA****PARTIDES D'OBRA**

Data: 29/09/17

Pàg.: 23

**PARTIDES D'OBRA**

Data: 29/09/17

Pàg.: 24

| <b>NUM</b> | <b>CODI</b> | <b>UA</b> | <b>DESCRIPCIÓ</b>                                         | <b>PREU</b>                    |
|------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| C1B02B00   | h           |           | Màquina per a pintar bandes de vial d'accionsament manual | 0,0985 /R x 25,67000 = 0,24387 |

|           |          |    |                                                                                             |                           |
|-----------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Materials | BBA1M200 | kg | Microesferes de vidre per a marques viars retroreflectants en sec, amb lluminitat amb pluja | 0,256 x 1,17000 = 0,28835 |
|           | BBA1T100 | kg | Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques viars           | 0,510 x 2,90000 = 1,52490 |
|           |          |    |                                                                                             |                           |
|           |          |    | Subtotal:                                                                                   | 1,82325                   |

|      |          |    |                                                                                                                               |                               |
|------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| P-30 | FBA3110  | m2 | Paint sobre paviment de faixes superfícials, amb pintura reflectora i microfibres de vidre, amb màquina d'accionsament manual | Rend.: 1,434                  |
|      | A0121000 | h  | Oficial 1a                                                                                                                    | 0,084 /R x 19,28000 = 1,12937 |
|      | A0140000 | h  | Manobre                                                                                                                       | 0,042 /R x 15,26000 = 0,44695 |
|      |          |    | Subtotal:                                                                                                                     | 1,57632                       |

|           |          |    |                                                           |                               |
|-----------|----------|----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Materials | C1B02B00 | h  | Màquina per a pintar bandes de vial d'accionsament manual | 0,042 /R x 25,67000 = 0,75184 |
|           | BBA1M000 | kg | Pintura reflectora per a senyalització                    | 0,4988 x 5,23000 = 2,61395    |
|           | BBA1M000 | kg | Microesferes de vidre                                     | 0,2499 x 2,53000 = 0,63225    |
|           |          |    | Subtotal:                                                 | 3,24620                       |

|           |          |   |                                                                                           |                               |
|-----------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Materials | DIF5Z120 | m | Supорт rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonal | Rend.: 2,722                  |
|           | A0140000 | h | Manobre                                                                                   | 0,100 /R x 15,26000 = 0,56062 |
|           | A0122000 | h | Oficial 1a paleta                                                                         | 0,050 /R x 19,28000 = 0,35415 |
|           |          |   | Subtotal:                                                                                 | 0,91477                       |

|           |           |    |                                                                                                                                                                      |                             |
|-----------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Materials | BBM21C20  | m  | Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical                                                                                        | Rend.: 1,095                |
|           | D0600M022 | m3 | Formigó de 150 kg/m <sup>3</sup> , amb una proporció en volum 1:4,8, amb ciment portland amb filer calcari CEM II/B-L, 32,5 R, granulat de pedra calcària de gràndia | 0,0294 x 65,44706 = 1,92414 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                      |                             |
|           |           |    | Subtotal:                                                                                                                                                            | 1,92414                     |

Data: 29/09/17

Pàg.: 23

**PARTIDES D'OBRA**

Data: 29/09/17

Pàg.: 24

| <b>NUM</b> | <b>CODI</b> | <b>UA</b> | <b>DESCRIPCIÓ</b>                                      | <b>PREU</b> |
|------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------|-------------|
|            |             |           | màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigóna de 250 l | 19,31414    |

|           |          |    |                                                                                             |                           |
|-----------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Materials | BBA1M200 | kg | Microesferes de vidre per a marques viars retroreflectants en sec, amb lluminitat amb pluja | 0,256 x 1,17000 = 0,28835 |
|           | BBA1T100 | kg | Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques viars           | 0,510 x 2,90000 = 1,52490 |
|           |          |    |                                                                                             |                           |
|           |          |    | Subtotal:                                                                                   | 1,82325                   |

|           |          |   |                                                                                                                               |                               |
|-----------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Materials | DIF5Z120 | m | Paint sobre paviment de faixes superfícials, amb pintura reflectora i microfibres de vidre, amb màquina d'accionsament manual | Rend.: 1,434                  |
|           | A0121000 | h | Oficial 1a                                                                                                                    | 0,084 /R x 19,28000 = 1,12937 |
|           | A0140000 | h | Manobre                                                                                                                       | 0,042 /R x 15,26000 = 0,44695 |
|           |          |   | Subtotal:                                                                                                                     | 1,57632                       |

|           |          |    |                                                           |                               |
|-----------|----------|----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Materials | C1B02B00 | h  | Màquina per a pintar bandes de vial d'accionsament manual | 0,042 /R x 25,67000 = 0,75184 |
|           | BBA1M000 | kg | Pintura reflectora per a senyalització                    | 0,4988 x 5,23000 = 2,61395    |
|           | BBA1M000 | kg | Microesferes de vidre                                     | 0,2499 x 2,53000 = 0,63225    |
|           |          |    | Subtotal:                                                 | 3,24620                       |

|           |          |   |                                                                                           |                               |
|-----------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Materials | DIF5Z120 | m | Supорт rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonal | Rend.: 2,722                  |
|           | A0140000 | h | Manobre                                                                                   | 0,100 /R x 15,26000 = 0,56062 |
|           | A0122000 | h | Oficial 1a paleta                                                                         | 0,050 /R x 19,28000 = 0,35415 |
|           |          |   | Subtotal:                                                                                 | 0,91477                       |

|           |           |    |                                                                                                                                                                      |                             |
|-----------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Materials | BBM21C20  | m  | Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical                                                                                        | Rend.: 1,095                |
|           | D0600M022 | m3 | Formigó de 150 kg/m <sup>3</sup> , amb una proporció en volum 1:4,8, amb ciment portland amb filer calcari CEM II/B-L, 32,5 R, granulat de pedra calcària de gràndia | 0,0294 x 65,44706 = 1,92414 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                      |                             |
|           |           |    | Subtotal:                                                                                                                                                            | 1,92414                     |

|           |          |    |                                                                                             |                           |
|-----------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Materials | BBA1M200 | kg | Microesferes de vidre per a marques viars retroreflectants en sec, amb lluminitat amb pluja | 0,256 x 1,17000 = 0,28835 |
|           | BBA1T100 | kg | Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques viars           | 0,510 x 2,90000 = 1,52490 |
|           |          |    |                                                                                             |                           |
|           |          |    | Subtotal:                                                                                   | 1,82325                   |

Data: 29/09/17

Pàg.: 23

**PARTIDES D'OBRA**

Data: 29/09/17

Pàg.: 24

| <b>NUM</b> | <b>CODI</b> | <b>UA</b> | <b>DESCRIPCIÓ</b>                                      | <b>PREU</b> |
|------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------|-------------|
|            |             |           | màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigóna de 250 l | 19,31414    |

|           |          |    |                                                                                             |                           |
|-----------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Materials | BBA1M200 | kg | Microesferes de vidre per a marques viars retroreflectants en sec, amb lluminitat amb pluja | 0,256 x 1,17000 = 0,28835 |
|           | BBA1T100 | kg | Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques viars           | 0,510 x 2,90000 = 1,52490 |
|           |          |    |                                                                                             |                           |
|           |          |    | Subtotal:                                                                                   | 1,82325                   |

|           |          |   |                                                                                                                               |                               |
|-----------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Materials | DIF5Z120 | m | Paint sobre paviment de faixes superfícials, amb pintura reflectora i microfibres de vidre, amb màquina d'accionsament manual | Rend.: 1,434                  |
|           | A0121000 | h | Oficial 1a                                                                                                                    | 0,084 /R x 19,28000 = 1,12937 |
|           | A0140000 | h | Manobre                                                                                                                       | 0,042 /R x 15,26000 = 0,44695 |
|           |          |   | Subtotal:                                                                                                                     | 1,57632                       |

|           |          |    |                                                           |                               |
|-----------|----------|----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Materials | C1B02B00 | h  | Màquina per a pintar bandes de vial d'accionsament manual | 0,042 /R x 25,67000 = 0,75184 |
|           | BBA1M000 | kg | Pintura reflectora per a senyalització                    | 0,4988 x 5,23000 = 2,61395    |
|           | BBA1M000 | kg | Microesferes de vidre                                     | 0,2499 x 2,53000 = 0,63225    |
|           |          |    | Subtotal:                                                 | 3,24620                       |

|           |          |   |                                                                                           |                               |
|-----------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Materials | DIF5Z120 | m | Supорт rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonal | Rend.: 2,722                  |
|           | A0140000 | h | Manobre                                                                                   | 0,100 /R x 15,26000 = 0,56062 |
|           | A0122000 | h | Oficial 1a paleta                                                                         | 0,050 /R x 19,28000 = 0,35415 |
|           |          |   | Subtotal:                                                                                 | 0,91477                       |

|           |           |    |                                                                                                                                                                      |                             |
|-----------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Materials | BBM21C20  | m  | Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical                                                                                        | Rend.: 1,095                |
|           | D0600M022 | m3 | Formigó de 150 kg/m <sup>3</sup> , amb una proporció en volum 1:4,8, amb ciment portland amb filer calcari CEM II/B-L, 32,5 R, granulat de pedra calcària de gràndia | 0,0294 x 65,44706 = 1,92414 |
|           |           |    |                                                                                                                                                                      |                             |
|           |           |    | Subtotal:                                                                                                                                                            | 1,92414                     |

|           |          |    |                                                                                             |                           |
|-----------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Materials | BBA1M200 | kg | Microesferes de vidre per a marques viars retroreflectants en sec, amb lluminitat amb pluja | 0,256 x 1,17000 = 0,28835 |
|           | BBA1T100 | kg | Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques viars           | 0,510 x 2,90000 = 1,52490 |
|           |          |    |                                                                                             |                           |
|           |          |    | Subtotal:                                                                                   | 1,82325                   |

Data: 29/09/17

Pàg

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 29/09/17 Pàg.: 25

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

JUSTIFICATION

Pàg.: 26

Pàg.: 26

Pàg.: 26

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 27

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

| ARTIDES D'OBRA |            | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                     | PREU                                |                        |                               |
|----------------|------------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|                | NÚM        |           |    |                                                                                                                                                                                                                                | COST DIRECTE<br>DESPESES INDIRECTES | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                               |
| -39            | FDK26117   | u         |    | Període de registre de formigó prefabricat amb tapa C-250, tipus MF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20B[40] i 15 cm de gruix i rellent lateràlt amb terra de la mateixa excavació. | Rend.: 5,094<br>Unitats             | Preu<br>/R x           | 45.18439<br>0,00000<br>Import |
|                | Ma d'obra  | A012N000  | h  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                                                                      | 0,275                               | 19.28000 =             | 1.04063                       |
|                |            | A0140000  | h  | Manobres                                                                                                                                                                                                                       | 0,500                               | 15.26000 =             | 1.49764                       |
|                | Maquinària | C1503000  | h  | Camió guia                                                                                                                                                                                                                     | 0,167                               | 43.86000 =             | 2.53867                       |
|                | Materials  | B064500B  | m3 | Formigó HM-20B[40] de consistència tova, granularitat màxima del granulat 40 mm, amb >200 Kg/m3 de cement, apte per a classe d'exposició I                                                                                     | 0,0588                              | x 56.05000 =           | 3.29574                       |
|                |            | BDK218ZP  | u  | Període de registre de formigó prefabricat amb tapa c-250, tipus MF-II, per a instal·lacions de telefonia                                                                                                                      | 1,000                               | x 158.70000 =          | 158.70000                     |
| -40            | FDK23154   | u         |    | Bastiment i tapa per a període de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter                                                                                                               | Rend.: 1.353<br>Unitats             | Preu<br>/R x           | 45.56<br>0,00000<br>Import    |
|                | Ma d'obra  | A0140000  | h  | Manobres                                                                                                                                                                                                                       | 0,350                               | 15.26000 =             | 3.94752                       |
|                |            | A012N000  | h  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                                                                      | 0,350                               | 19.28000 =             | 4.98744                       |
|                | Materials  | BDK23150  | u  | Bastiment i tapa per a període de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes<br>Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel                                                                                                 | 1,000                               | x 15.89000 =           | 15.89000                      |
|                |            | B0704200  | t  |                                                                                                                                                                                                                                | 0,040                               | x 14.98000 =           | 0.59920                       |
|                | Altres     | A%AU0X001 | %  | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                          | 1.500 %                             | 8.93467 =              | 0.13402                       |
|                |            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                | Subtotal:                           |                        | 16.48920                      |
|                |            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                | Subtotal:                           |                        | 0.13402                       |

JUSTIFICATION

Pàg.: 28

Date: 29/09/17

28

| NÚM       | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | PREU       |
|-----------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST DIRECTE           | 25.556,818 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESSES INDIRECTES   | 0,00000    |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST EXECUCIÓ MATERIAL | 25.556,818 |
| P-41      | FG22TD1K | m  | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, allant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, munitat com a canalització soterrada | Rend.: 1.000           | 1,93 €     |
| Ma d'obra | A013H000 | h  | Ajudant electricista                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,020 /R x             | 0,34000    |
|           | A012H000 | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,025 /R x             | 0,49800    |
| Materials | BG22TD10 | m  | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, allant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades      | Subtotal:              | 0,83800    |
| P-42      | FG22TH1K | m  | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, allant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, munitat com a canalització soterrada | Subtotal:              | 1,08120    |
| Ma d'obra | A013H000 | h  | Ajudant electricista                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,020 /R x             | 0,34000    |
|           | A012H000 | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,033 /R x             | 0,49800    |
| Materials | BG22TH10 | m  | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, allant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades      | Subtotal:              | 0,62766    |

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 29/09/17 Pàg.: 28

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 29/09/17 Pàg.: 30

**PARTIDES D'OBRA****PARTIDES D'OBRA**

Data: 29/09/17 Pàg.: 28

Data: 29/09/17 Pàg.: 30

| <b>NUM</b> | <b>CODI</b> | <b>UA</b> | <b>DESCRIPCIÓ</b> | <b>PREU</b> |
|------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|
|------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|

**DESPESSES AUXILIARS**

1,50 %

0,00941

**COST DIRECTE**

2,21807

0,00000

**DESPESSES INDIRECTES**

2,21807

0,00000

**COST EXECUCIÓ MATERIAL**

2,21807

0,00000

**Rend.: 1,626**

2,61

€

**Costes auxiliars per a la instal·lació d'una línia elèctrica.**

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la inferior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, afilant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

**Unitats**

Preu

Import

**Parcial**

Preu

Import

**Costes auxiliars per a la instal·lació d'una línia elèctrica.**

Tub corbable corrugat de polietilè de doble capa, llisa la inferior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, afilant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

**Subtotal:**

1,98900

0,00000

**Costes auxiliars per a la instal·lació d'una línia elèctrica.**

Tub rígid d'acer galvanitzat per a pas de cables, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compresió de 4000 N, amb unió en doble i muntat superficialment

**Unitats**

Preu

Import

**Parcial**

Preu

Import

**Costes auxiliars per a la instal·lació d'una línia elèctrica.**

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a enollar

**Part proporcional d'accossoris per a tubs ríidis d'acer****Subtotal:**

1,92320

0,23000

**Costes auxiliars per a la instal·lació d'una línia elèctrica.**

Tub ríigid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a enollar

**Subtotal:**

1,92320

0,23000

**Costes auxiliars per a la instal·lació d'una línia elèctrica.**

Tub ríigid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a enollar

**Subtotal:**

0,01810

0,01810

**Costes auxiliars per a la instal·lació d'una línia elèctrica.**

Tub ríigid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a enollar

**Subtotal:**

0,01810

0,01810

**Costes auxiliars per a la instal·lació d'una línia elèctrica.**

0,01810

**Costes auxiliars per a la instal·lació d'una línia elèctrica.**

0,01810

Data: 29/09/17 Pàg.: 30

Data: 29/09/17 Pàg.: 28

**PARTIDES D'OBRA**

Data: 29/09/17 Pàg.: 30

| <b>NUM</b> | <b>CODI</b> | <b>UA</b> | <b>DESCRIPCIÓ</b> | <b>PREU</b> |
|------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|
|------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|

**DESPESSES AUXILIARS**

1,50 %

0,00941

**COST DIRECTE**

2,21807

0,00000

**DESPESSES INDIRECTES**

2,21807

0,00000

**COST EXECUCIÓ MATERIAL**

2,21807

0,00000

**Rend.: 1,626**

2,61

€

**Costes auxiliars per a la instal·lació d'una línia elèctrica.**

Tub ríigid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a enollar

**Unitats**

Preu

Import

**Parcial**

Preu

Import

**Costes auxiliars per a la instal·lació d'una línia elèctrica.**

Tub ríigid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a enollar

**Subtotal:**

1,63320

0,23000

**Costes auxiliars per a la instal·lació d'una línia elèctrica.**

Tub ríigid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a enollar

**Subtotal:**

1,63320

0,23000

**Costes auxiliars per a la instal·lació d'una línia elèctrica.**

Tub ríigid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a enollar

**Subtotal:**

1,63320

0,23000

**Costes auxiliars per a la instal·lació d'una línia elèctrica.**

Tub ríigid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a enollar

**Subtotal:**

1,63320

0,23000

**Costes auxiliars per a la instal·lació d'una línia elèctrica.**

Tub ríigid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a enollar

**Subtotal:**

1,63320

0,23000

**Costes auxiliars per a la instal·lació d'una línia elèctrica.**

Tub ríigid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a enollar

**Subtotal:**

0,01810

0,01810

**Costes auxiliars per a la instal·lació d'una línia elèctrica.**

0,01810

**Costes auxiliars per a la instal·lació d'una línia elèctrica.**

0,01810

**Costes auxiliars per a la instal·lació d'una línia elèctrica.**

0,01810

**Costes auxiliars per a la instal·lació d'una línia elèctrica.**

0,01810

Data: 29/09/17 Pàg.: 30

Data: 29/09/17 Pàg.: 28

Data: 29/09/17 Pàg.: 30

| <b>NUM</b> | <b>CODI</b> | <b>UA</b> | <b>DESCRIPCIÓ</b> | <b>PREU</b> |
|------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|
|------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|

**DESPESSES AUXILIARS**

1,50 %

0,00941

**COST DIRECTE**

2,21807

0,00000

**DESPESSES INDIRECTES**

2,21807

0,00000

**COST EXECUCIÓ MATERIAL**

2,21807

0,00000

**Rend.: 1,626**

2,61

€

**Costes auxiliars per a la instal·lació d'una línia elèctrica.**

Tub ríigid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a enollar

**Unitats**

Preu

Import

**Parcial**

Preu

Import

**Costes auxiliars per a la instal·lació d'una línia elèctrica.**

Tub ríigid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a enollar

**Subtotal:**

1,63320

0,23000

**Costes auxiliars per a la instal·lació d'una línia elèctrica.**

Tub ríigid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a enollar

**Subtotal:**

1,63320

0,23000

**Costes auxiliars per a la instal·lació d'una línia elèctrica.**

Tub ríigid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a enollar

**Subtotal:**

1,63320

0,23000

**Costes auxiliars per a la instal·lació d'una línia elèctrica.**

Tub ríigid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a enollar

**Subtotal:**

1,63320

0,23000

**Costes auxiliars per a la instal·lació d'una línia elèctrica.**

Tub ríigid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a enollar

**Subtotal:**

1,63320

0,23000

**Costes auxiliars per a la instal·lació d'una línia elèctrica.**

Tub ríigid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a enollar

**Subtotal:**

0,01810

0,01810

**Costes auxiliars per a la instal·lació d'una línia elèctrica.**

0,01810

**Costes auxiliars per a la instal·lació d'una línia elèctrica.**

0,01810

**Costes auxiliars per a la instal·lació d'una línia elèctrica.**

0,01810

**Costes auxiliars per a la instal·lació d'una línia elèctrica.**

0,01810

Data: 29/09/17 Pàg.: 30

Data: 29/09/17 Pàg.: 28

Data: 29/09/17 Pàg.: 30

| <b>NUM</b> | <b>CODI</b> | <b>UA</b> | <b>DESCRIPCIÓ</b> | <b>PREU</b> |
|------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|
|------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|

**DESPESSES AUXILIARS**

1,50 %

0,00941

**COST DIRECTE**

2,21807

0,00000

**DESPESSES INDIRECTES**

2,21807

0,00000

**COST EXECUCIÓ MATERIAL**

2,21807

0,00000

**Rend.: 1,626**

2,61

€

**Costes auxiliars per a la instal·lació d'una línia elèctrica.**

Tub ríigid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a enollar

**Unitats**

Preu

Import

**Parcial**

Preu

Import

**Costes auxiliars per a la**

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 29/09/17

Pàg.: 31

Data: 29/09/17 Pàg.: 32

**PARTIDES D'OBRA**

| <b>NUM.</b> | <b>CODI</b> | <b>UA</b> | <b>DESCRIPCIÓ</b> | <b>PREU</b> |
|-------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|
|-------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|

|  |  |  |                                            |        |
|--|--|--|--------------------------------------------|--------|
|  |  |  | <b>COST DIRECTE</b><br>DESPESES INDIRECTES | 0,00 % |
|  |  |  | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>              |        |

|           |          |   |                                                                                                       |                              |
|-----------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| P-47      | FHM2701  | u | Brac mural de forma recta de tub d'acer galvanitzat de llargària 0,6-0,7m, fixat amb plàtnia i cargos | Rend.: 1.000                 |
|           |          |   | <b>Unitats</b>                                                                                        | <b>Preu</b>                  |
| Ma d'obra | A0121000 | h | Oficial 1a electricista                                                                               | 0,483 /R x 19,9200 = 9,62136 |
|           | A0131000 | h | Ajudant electricista                                                                                  | 0,483 /R x 17,0000 = 8,21100 |
|           |          |   | <b>Subtotal:</b>                                                                                      | 17,83236                     |
|           |          |   |                                                                                                       | 116,25 €                     |

|  |  |  |                                             |        |
|--|--|--|---------------------------------------------|--------|
|  |  |  | <b>Costo Directe</b><br>Despeses Indirectes | 0,00 % |
|  |  |  | <b>Costo Execució Material</b>              |        |

|           |          |   |                                                                      |                           |
|-----------|----------|---|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Materials | BHM24700 | u | Brac mural de forma recta de tub d'acer galvanitzat de llargària 1 m | Rend.: 1.000              |
|           |          |   | <b>Unitats</b>                                                       | <b>Preu</b>               |
|           | BHM24700 | u | Part proporcional d'accossoris per a braços murals                   | 1,000 x 23,3800 = 23,3800 |
|           |          |   | <b>Subtotal:</b>                                                     | 98,15000                  |
|           |          |   |                                                                      | 98,15000 €                |

|  |  |  |                                            |             |
|--|--|--|--------------------------------------------|-------------|
|  |  |  | <b>DESPESSES AUXILIARS</b>                 | 1,50 %      |
|  |  |  | <b>COST DIRECTE</b><br>DESPESES INDIRECTES | 0,00 %      |
|  |  |  | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>              |             |
|  |  |  |                                            | 116,24985 € |
|  |  |  |                                            | 0,00000     |

|           |          |   |                                                                                                                                    |                              |
|-----------|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| P-48      | FOP1M001 | u | Subministrament i col·locació de pilona de cauix, tamany diàmetre 100 mm d'alçada 1000 mm. Model a escollí tipus X-tast o similar. | Rend.: 1.775                 |
|           |          |   | <b>Unitats</b>                                                                                                                     | <b>Preu</b>                  |
| Ma d'obra | A0140000 | h | Ma d'obra                                                                                                                          | 0,250 /R x 15,2600 = 2,14930 |
|           | A0121000 | h | Oficial 1a                                                                                                                         | 0,250 /R x 19,2800 = 2,71549 |
|           |          |   | <b>Subtotal:</b>                                                                                                                   | 4,86479                      |
|           |          |   |                                                                                                                                    | 53,90 €                      |

|  |  |  |                                            |        |
|--|--|--|--------------------------------------------|--------|
|  |  |  | <b>COST DIRECTE</b><br>DESPESES INDIRECTES | 0,00 % |
|  |  |  | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>              |        |

|           |          |   |                                                      |                              |
|-----------|----------|---|------------------------------------------------------|------------------------------|
| Materials | C101200  | h | Compressor amb dos martells pneumàtics               | Rend.: 15,1000               |
|           |          |   | <b>Unitats</b>                                       | <b>Preu</b>                  |
|           | C1505120 | h | Dumper d'1,5 t càrrega útil, amb mecanisme hidràulic | 0,100 /R x 26,6500 = 1,50141 |
|           | C1101299 | h | Maquinà de foradar                                   | 0,250 /R x 5,4300 = 0,76479  |
|           | C1101288 | h | Broca de diamant.                                    | 0,250 /R x 24,5900 = 3,46338 |
|           |          |   | <b>Subtotal:</b>                                     | 7,85775                      |
|           |          |   |                                                      | 7,85775 €                    |

|  |  |  |                                            |        |
|--|--|--|--------------------------------------------|--------|
|  |  |  | <b>COST DIRECTE</b><br>DESPESES INDIRECTES | 0,00 % |
|  |  |  | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>              |        |

|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
|-----------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Materials | BQP1M001 | u  | Pilona de cauixú model a escollí tipus X-tast o similar                                                                                                                                                                             | Rend.: 39,7500            |
|           | D0701641 | m3 | Monter de ciment políandrat amb filer catcar CEM II/B-L, sorta de pedra granítica amb 250 Kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 15 mm/mm2 de resistència a compressió, elaborat a la obra amb formigó reforçat de 165 l | 0,020 x 39,7500 = 1,42891 |
|           |          |    | <b>Subtotal:</b>                                                                                                                                                                                                                    | 41,17691                  |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                     | 39,7500 €                 |

|  |  |  |                                            |        |
|--|--|--|--------------------------------------------|--------|
|  |  |  | <b>COST DIRECTE</b><br>DESPESES INDIRECTES | 0,00 % |
|  |  |  | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>              |        |

|           |          |    |                                                                                                |                                |
|-----------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| P-49      | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o mítja, incloses càrregues i transport a l'abocador. | Rend.: 20,556                  |
|           |          |    | <b>Unitats</b>                                                                                 | <b>Preu</b>                    |
| Ma d'obra | A0112000 | h  | Cap de colla                                                                                   | 0,200 /R x 20,42000 = 0,19668  |
|           | A0150000 | h  | Manobre especialista                                                                           | 1,000 /R x 16,14000 = 0,178517 |
|           |          |    | <b>Subtotal:</b>                                                                               | 0,98385                        |
|           |          |    |                                                                                                | 0,98385 €                      |

|  |  |  |                                            |        |
|--|--|--|--------------------------------------------|--------|
|  |  |  | <b>COST DIRECTE</b><br>DESPESES INDIRECTES | 0,00 % |
|  |  |  | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>              |        |

|           |          |    |                                                                                         |                               |
|-----------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| P-50      | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla lluminosa, incloses càrregues i transport a l'abocador. | Rend.: 28,832                 |
|           |          |    | <b>Unitats</b>                                                                          | <b>Preu</b>                   |
| Ma d'obra | A0112000 | h  | Cap de colla                                                                            | 0,200 /R x 20,42000 = 0,14165 |
|           | A0150000 | h  | Manobre especialista                                                                    | 1,000 /R x 16,14000 = 0,55979 |
|           |          |    | <b>Subtotal:</b>                                                                        | 0,70144                       |
|           |          |    |                                                                                         | 0,70144 €                     |

|  |  |  |                                            |        |
|--|--|--|--------------------------------------------|--------|
|  |  |  | <b>COST DIRECTE</b><br>DESPESES INDIRECTES | 0,00 % |
|  |  |  | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>              |        |

|           |          |   |                                                                                                |                               |
|-----------|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| P-51      | G219U105 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescla lluminosa o formigó, fins a una fondària de 20 cm | Rend.: 13,840                 |
|           |          |   | <b>Unitats</b>                                                                                 | <b>Preu</b>                   |
| Ma d'obra | A0121000 | h | Oficial 1a                                                                                     | 1,000 /R x 19,28000 = 1,39306 |
|           |          |   | <b>Subtotal:</b>                                                                               | 1,39306                       |
|           |          |   |                                                                                                | 1,39306 €                     |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Página: 33 Data: 29/09/17

DATA: 29/09/17 PÁGINA: 34

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ESTE DOCUMENTO DE PREVISÃO

| NÚM        | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                            | PREU                                                                                                                            |
|------------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P-54       | G21DFU02 | m  | Demolició de pous de diàmetre 80 cm., de parets de 30 cm. de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió                                                          | Rend.: 1.000<br>Unitats Preu Parcial Import<br>0,163 /R x 49,15000 = 8,01145 8,01145                                            |
| Maquinària | C1313330 | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                                                                                                                          | Subtotal:<br>COST DIRECTE DESPESES INDIRECTES COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                            |
| P-55       | G22IU114 | m3 | Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc dús. | Rend.: 149,582<br>Unitats Preu Parcial Import<br>0,300 /R x 20,42000 = 0,04095 0,04095<br>1,000 /R x 16,14000 = 0,10790 0,10790 |
| Ma d'obra  | A0112000 | h  | Cap de colla                                                                                                                                                          | Subtotal:<br>COST DIRECTE DESPESES INDIRECTES COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                            |
|            | A0150000 | h  | Manobre especialista                                                                                                                                                  | 0,14885 0,14885                                                                                                                 |
| Maquinària | C131U062 | h  | Excavadora sobre erugues amb escavificador (D-9)                                                                                                                      | 0,400 /R x 76,33000 = 0,20412                                                                                                   |
|            | C150U03  | h  | Cami tractor de 450 hp. de 361 (17,5 m3)                                                                                                                              | 3,000 /R x 53,91000 = 1,08121                                                                                                   |
|            | C131U017 | h  | Excavadora-càrregadora de 355 hp. tipus CAT 245 o equivalent                                                                                                          | 1,000 /R x 94,28000 = 0,63029                                                                                                   |
|            | C110U025 | h  | Retroexcavadora de 95 hp. amb martell de 800 kg a 1500 kg                                                                                                             | 0,900 /R x 46,40000 = 0,27918                                                                                                   |
|            |          |    |                                                                                                                                                                       | Subtotal:<br>COST DIRECTE DESPESES INDIRECTES COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                            |
|            |          |    |                                                                                                                                                                       | 0,000 % 0,000 0,00000                                                                                                           |
| G2225432   |          | m3 | Excavació de terra en presència de serveis fins a 2 m de fondaña, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vor  | Rend.: 1.000<br>Unitats Preu Parcial Import<br>0,201 /R x 15,26000 = 3,06726 3,06726                                            |
| Ma d'obra  | A0140000 | h  | Manobre                                                                                                                                                               | Subtotal:<br>COST DIRECTE DESPESES INDIRECTES COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                            |
| Maquinària | C1313330 | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                                                                                                                          | 0,193 /R x 49,15000 = 9,48595 9,48595                                                                                           |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Date: 29/09/17 Page: 35

Date: 29/09/17

| NÚM | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |                            |                                                         | PREU                                                |
|-----|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| -56 | G222U104   | m3 | Excavació de terreny no classificat en fases, però o<br>fotanents, amb mitjans mecànics i manuals, en<br>presència de serveis a una fondària de firs a 2m,<br>i obres part proporcional en roca i tal·l prevé en<br>tausos, càregu i transport a l'abocador, aplic o lloc<br>d'ús | DESPESSES AUXILIARS<br>COST DIRECTE<br>DESPESSES INDIRECTES<br>COST EXECUCIÓ MATERIAL | 1,50 %<br>0,00 %<br>0,00 % | Rend.: 22,140<br>Subtotal:<br>Subtotal:<br>Subtotal:    | 8,37 €<br>Import<br>12,59222<br>0,00000<br>12,59222 |
|     | Ma d'obra  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unitats                                                                               | Preu                       | Parcial                                                 |                                                     |
|     | A015000    | h  | Mandoble especialista                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,000 /R x                                                                            | 16,14000 =                 | 0,72900                                                 |                                                     |
|     | A011200    | h  | Cap de colla                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,500 /R x                                                                            | 20,42000 =                 | 0,46116                                                 |                                                     |
|     | Maquinària |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:                                                                             | 1,19016                    | 1,19016                                                 |                                                     |
|     | C1310028   | h  | Retroexcavadora de 95 hp. tipus CAT 446 o<br>equivivalent                                                                                                                                                                                                                         | 1,000 /R x                                                                            | 37,37000 =                 | 1,66790                                                 |                                                     |
|     | C1100025   | h  | Retroexcavadora de 95 hp. amb motor de 800 kg a<br>1500 kg                                                                                                                                                                                                                        | 0,500 /R x                                                                            | 46,40000 =                 | 1,04788                                                 |                                                     |
|     | C150190    | h  | Camió de 250 hp. de 20 t (9,6 m3)                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,000 /R x                                                                            | 32,80000 =                 | 4,44444                                                 |                                                     |
|     | Maquinària |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:                                                                             | 7,18022                    | 7,18022                                                 |                                                     |
|     | C1334000   | h  | Retroexcavadora de 95 hp. tipus CAT 446 o<br>equivivalent                                                                                                                                                                                                                         | 1,000 /R x                                                                            | 37,37000 =                 | 1,66790                                                 |                                                     |
|     | C131330    | h  | Camió de 250 hp. de 20 t (9,6 m3)                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,000 /R x                                                                            | 32,80000 =                 | 4,44444                                                 |                                                     |
|     | Maquinària |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:                                                                             | 7,18022                    | 7,18022                                                 |                                                     |
| -57 | G2285B0F   | m3 | Reriplantat i picornatge de rasa d'amplària fins a 16 m,<br>amb material seleccionat de la pròpia excavació, en<br>tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant píco<br>vibrant, amb compactació del 95% Pn                                                                      | DESPESSES AUXILIARS<br>COST DIRECTE<br>DESPESSES INDIRECTES<br>COST EXECUCIÓ MATERIAL | 1,000<br>0,00 %<br>0,00 %  | Rend.: 1,000<br>Subtotal:<br>Subtotal:<br>Subtotal:     | 16,96 €<br>Import<br>0,00000<br>0,00000<br>0,00000  |
|     | Ma d'obra  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unitats                                                                               | Preu                       | Parcial                                                 |                                                     |
|     | A015000    | h  | Mandoble especialista                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,450 /R x                                                                            | 16,14000 =                 | 7,26300                                                 |                                                     |
|     | Maquinària |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:                                                                             | 7,26300                    | 7,26300                                                 |                                                     |
|     | C1334000   | h  | Píco vibrant amb plaça de 60 cm                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,450 /R x                                                                            | 5,47000 =                  | 2,46150                                                 |                                                     |
|     | C131330    | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                                                                                                                                                                                                                                      | 0,145 /R x                                                                            | 49,15000 =                 | 7,12675                                                 |                                                     |
|     | Maquinària |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:                                                                             | 9,56825                    | 9,56825                                                 |                                                     |
|     | C1334000   | h  | Píco vibrant amb plaça de 60 cm                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,450 /R x                                                                            | 5,47000 =                  | 2,46150                                                 |                                                     |
|     | C131330    | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                                                                                                                                                                                                                                      | 0,145 /R x                                                                            | 49,15000 =                 | 7,12675                                                 |                                                     |
|     | Maquinària |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:                                                                             | 9,56825                    | 9,56825                                                 |                                                     |
| -58 | G228AB0F   | m3 | Reriplantat i picornatge de rasa d'amplària més del 0,61<br>fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia<br>excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,<br>utilitzant píco vibrant, amb compactació del 95% Pn                                                        | DESPESSES AUXILIARS<br>COST DIRECTE<br>DESPESSES INDIRECTES<br>COST EXECUCIÓ MATERIAL | 1,50 %<br>0,00 %<br>0,00 % | Rend.: 1,000<br>Import<br>0,10895<br>0,00000<br>0,00000 | 16,96020<br>16,96020<br>16,96020                    |
|     | Ma d'obra  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unitats                                                                               | Preu                       | Parcial                                                 |                                                     |
|     | A015000    | h  | Mandoble especialista                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,450 /R x                                                                            | 16,14000 =                 | 7,26300                                                 |                                                     |
|     | Maquinària |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:                                                                             | 7,26300                    | 7,26300                                                 |                                                     |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 29/09/17 Page: 36

36

| NÚM        | CODI      | UA                                                                                                                                                                         | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                    |                       | PREU     |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
| Ma d'obra  | A0150000  | h                                                                                                                                                                          | Manobre especialista                                                                                                                                                          | Unitats               | Preu     |
|            |           |                                                                                                                                                                            | 0,180 /R x 16.14000 =                                                                                                                                                         | 2.90520               | Import   |
|            |           |                                                                                                                                                                            | Subtotal:                                                                                                                                                                     | 2.90520               |          |
| Maquinària | C131330   | h                                                                                                                                                                          | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                                                                                                                                  | 0,121 /R x 49.15000 = | 5.94715  |
|            | C133A030  | h                                                                                                                                                                          | Compactador duplex manual de 700 kg                                                                                                                                           | 0,180 /R x 7.75000 =  | 1.39500  |
|            |           |                                                                                                                                                                            | Subtotal:                                                                                                                                                                     | 7.34215               | 7.34215  |
|            |           |                                                                                                                                                                            | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                            | 1.50 %                | 0.04356  |
|            |           |                                                                                                                                                                            | COST DIRECTE                                                                                                                                                                  |                       | 10.29093 |
|            |           |                                                                                                                                                                            | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                           | 0.00 %                | 0.00000  |
|            |           |                                                                                                                                                                            | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                        |                       | 10.29093 |
| P-59       | G228U200  | m3                                                                                                                                                                         | Rebillament amb sorra de 0 a 5 mm en illi i arronyonet de canonada, estesa i compactació segons condicions del projecte. Prescriccions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | Rend.: 85.400         | 18,64 €  |
|            |           |                                                                                                                                                                            | Unitats                                                                                                                                                                       | Preu                  | Parcial  |
|            |           |                                                                                                                                                                            | 1.000 /R x 16.14000 =                                                                                                                                                         | 16.14000              | Import   |
|            |           |                                                                                                                                                                            | 0,250 /R x 20.42000 =                                                                                                                                                         | 5.05000               |          |
|            |           |                                                                                                                                                                            | Subtotal:                                                                                                                                                                     | 20.42000              | 0.05978  |
|            |           |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               | 0.24877               | 0.24877  |
| Ma d'obra  | A0150000  | h                                                                                                                                                                          | Manobre especialista                                                                                                                                                          | Unitats               | Preu     |
|            | A0112000  | h                                                                                                                                                                          | Cap de colla                                                                                                                                                                  | 0,250 /R x 20.42000 = | 5.05000  |
|            |           |                                                                                                                                                                            | Subtotal:                                                                                                                                                                     | 20.42000              | 0.05978  |
| Maquinària | C133U080  | h                                                                                                                                                                          | Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària                                                                                                                                    | 1.000 /R x 5.79000 =  | 5.79000  |
|            | C180U2010 | h                                                                                                                                                                          | Camió cisterna de 6000 l                                                                                                                                                      | 0,200 /R x 25.54000 = | 5.05800  |
|            | C131U020  | h                                                                                                                                                                          | Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent                                                                                                                          | 0,500 /R x 26.37000 = | 13.18500 |
|            |           |                                                                                                                                                                            | Subtotal:                                                                                                                                                                     | 26.37000              | 0.15439  |
|            |           |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               | 0.28200               | 0.28200  |
| Materials  | B0111000  | m3                                                                                                                                                                         | Aigua                                                                                                                                                                         | 0,050 X 1.61000 =     | 80.500   |
|            | B0311030  | m3                                                                                                                                                                         | Sorra de pedreria de pedra granítica, de 0 a 5 mm                                                                                                                             | 1.200 X 15.02000 =    | 18.02400 |
|            |           |                                                                                                                                                                            | Subtotal:                                                                                                                                                                     | 18.02400              | 18.10450 |
|            |           |                                                                                                                                                                            | COST DIRECTE                                                                                                                                                                  |                       | 18.10450 |
|            |           |                                                                                                                                                                            | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                           | 0.00 %                | 0.00000  |
|            |           |                                                                                                                                                                            | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                        |                       | 18.10450 |
| G2R54265   | m3        | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus amb camió de 12 t temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un reconegut de més de 2 fins a 5 km | Rend.: 1.000                                                                                                                                                                  | 2.48 €                |          |
|            |           |                                                                                                                                                                            | Unitats                                                                                                                                                                       | Preu                  | Parcial  |
|            |           |                                                                                                                                                                            | 0,067 /R x 37.07000 =                                                                                                                                                         | 2.48369               | Import   |
|            |           |                                                                                                                                                                            | Subtotal:                                                                                                                                                                     | 2.48369               | 2.48369  |
| Maquinària | C1501800  | h                                                                                                                                                                          | Camió per a transport de 12 t                                                                                                                                                 |                       |          |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 29/09/17 Page: 39

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

| ARTIDES D'OBRA |            |                |                                                                                                                  | PREU                                                                                                                                                                 |                                                         |                                |                                 |
|----------------|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| NÚM            | CODI       | UA             | DESCRIPCIÓ                                                                                                       |                                                                                                                                                                      |                                                         |                                |                                 |
| -65            | G9J12N40   | m <sup>2</sup> | Rag d'lluminació amb emulsió bituminosa catònica tipus CG06BF4 1M <sup>2</sup> , amb additiu 1 kg/m <sup>2</sup> | DESPESSES AUXILIARS<br>COST DIRECTE<br>DESPESSES INDIRECTES<br>COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                | Subtotal: 1,50 %<br>0,0043 /R x 16,14000 =<br>Subtotal: | 45,68000<br>0,06940<br>0,06940 | 45,68000<br>0,02111<br>48,76905 |
|                | A0150000   | h              | Manobre especialista                                                                                             | Units                                                                                                                                                                | Preu                                                    | Parcial                        | Import                          |
|                | Maquinària | C1702D00       | h                                                                                                                | Camió sistema per a reg astàtic                                                                                                                                      | 0,003 /R x 27,16000 =                                   | 0,08148                        | 0,08148                         |
|                | Materials  | B0552470       | kg                                                                                                               | Emulsió bituminosa catònica amb un 60% de betum astític per a reg d'imprimita tipus CG06F4 1M <sup>2</sup> amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808 | 1,000 x 0,24000 =                                       | 0,24000                        | 0,24000                         |
| -66            | G9J1U020   | m <sup>2</sup> | Rag d'achíferència amb emulsió catònica tipus ECR-1                                                              | DESPESSES AUXILIARS<br>COST DIRECTE<br>DESPESSES INDIRECTES<br>COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                | Subtotal: 1,50 %<br>0,001 /R x 16,14000 =<br>Subtotal:  | 0,24000<br>0,00104<br>0,39192  | 0,24000<br>0,00104<br>0,39192   |
|                | Maquinària | C170E00U       | h                                                                                                                | Escombradora autopropulsada                                                                                                                                          | 0,001 /R x 19,31000 =                                   | 0,01620                        | 0,01620                         |
|                |            | C1702D00       | h                                                                                                                | Bituminadora automotriu per a reg asfàltic                                                                                                                           | 0,001 /R x 15,28000 =                                   | 0,01282                        | 0,01282                         |
|                | Materials  | B055U020       | kg                                                                                                               | Emulsió bituminosa catònica al 60% de betum, tipus ECR-1                                                                                                             | 0,600 x 0,26000 =                                       | 0,15600                        | 0,15600                         |
|                |            |                |                                                                                                                  | Subtotal:                                                                                                                                                            |                                                         |                                | 0,15600                         |

JUSTIFICATION

Data: 29/09/17 Page: 40

data: 29/09/17

| ÍNUM       | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                | PREU                                                                                                                                            |
|------------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -65        | G9J12N40 | m2 | Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catònica tipus C60BF4 IMP, amb doblec 1 kg/m <sup>2</sup>                                                         | Subtotal: 45.68000<br>DESPESES AUXILIARS 1,50 % _____<br>COST DIRECTE _____<br>DESPESES INDIRECTES 0,00 % _____<br>COST EXECUCIÓ MATERIAL _____ |
| Ma d'obra  | A015000  | h  | Manobre especialista                                                                                                                                      | Rend: 1.000<br>Units Preu Parcial Import<br>0,0043 /R x 16.14000 = 0,06940 0,06940                                                              |
| Maquinària | C7702D00 | h  | Cambió sistema per a reg asfàtic                                                                                                                          | 0,003 /R x 27.16000 = 0,08148<br>Subtotal: 0,08148                                                                                              |
| Materials  | B0552470 | kg | Emulsió bituminosa catònica amb un 60% de betum asfàtic per a reg d'imprimació tipus C60BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808 | 1,000 x 0,24000 = 0,24000<br>Subtotal: 0,24000                                                                                                  |
| -66        | G9J10U20 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió catònica tipus ECR-1                                                                                                         | Subtotal: 0,24000<br>DESPESES AUXILIARS 1,50 % _____<br>COST DIRECTE _____<br>DESPESES INDIRECTES 0,00 % _____<br>COST EXECUCIÓ MATERIAL _____  |
| Ma d'obra  | A015000  | h  | Manobre especialista                                                                                                                                      | Rend: 1.192<br>Units Preu Parcial Import<br>0,001 /R x 16.14000 = 0,01354 0,01354                                                               |
|            | A012100  | h  | Oficial 1a                                                                                                                                                | 0,001 /R x 19.28000 = 0,01617 0,01617                                                                                                           |
| Maquinària | C7705G00 | h  | Escambradora autopropulsada                                                                                                                               | Subtotal: 0,023971                                                                                                                              |
|            | C7702D00 | h  | Bituminadora automotriu per a reg asfàtic                                                                                                                 | Subtotal: 0,023971                                                                                                                              |
| Materials  | B055U020 | kg | Emulsió bituminosa catònica al 60% de betum tipus ECR-1                                                                                                   | 0,600 x 0,26000 = 0,15600<br>Subtotal: 0,15600                                                                                                  |

Data: 29/09/17 Pàg.: 40

40

1

| NÚM       | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           | PREU                                                                   |
|-----------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| P-67      | GD7JJ186 | m  | Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna lis i extrema corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 KN/m <sup>2</sup> , segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de mangues, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa | COST DIRECTE<br>DESPESES INDIRECTES      0,00 %<br>COST EXECUCIÓ MATERIAL | Rend.: 1.000<br>0,21473<br>0,00000<br>0,21473                          |
| Ma d'obra | A012M000 | h  | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Units                                                                     | Preu                                                                   |
|           | A013M000 | h  | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,190 /R x<br>0,190 /R x                                                  | 19,92000 =<br>17,02000 =                                               |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Subtotal:                                                                 | 7.01860                                                                |
| Materials | BD7JL180 | m  | Tub de paret estructurada, amb paret interna lis i extrema corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 KN/m <sup>2</sup> , segons la norma UNE-EN 13476-3                                                                                              | 1.020 x 10,86000 =                                                        | 11,09760                                                               |
| P-68      | GD7JL185 | m  | Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna lis i extrema corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 KN/m <sup>2</sup> , segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa    | COST DIRECTE<br>DESPESES INDIRECTES      0,00 %<br>COST EXECUCIÓ MATERIAL | Rend.: 1.000<br>11,09760<br>0,10528<br>18,22148<br>0,00000<br>18,22148 |
| Ma d'obra | A013M000 | h  | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Units                                                                     | Preu                                                                   |
|           | A012M000 | h  | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,250 /R x<br>0,250 /R x                                                  | 17,02000 =<br>19,92000 =                                               |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Subtotal:                                                                 | 9,23500                                                                |
| Materials | BD7JL180 | m  | Tub de paret estructurada, amb paret interna lis i extrema corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 KN/m <sup>2</sup> , segons la norma UNE-EN 13476-3                                                                                              | 1.020 x 16,96000 =                                                        | 17,29920                                                               |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 29/09/17 Page: 43

ESTE DOCUMENTO DE PREVISÃO ESTÁ SUBJETIVO ÀS VARIABILIDADES DA ECONOMIA E DA POLÍTICA.

| ARTIDES D'OBRA |           | PREU                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    |
|----------------|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NÚM            | CODI      | UA                                        | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |
| -72            | GDK2A4F3  | u                                         | Perícola de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P20/i i solera de maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra                                                                               | DESPESES AUXILIARS 1,50 % _____ 0,56991<br>COST DIRECTE _____ 53.75739<br>DESPESES INDIRECTES 0,00 % _____ 0,00000<br><b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> _____ 53.75739 |
| Ma d'obra      | A012N000  | h                                         | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                                                                | Preu                                                                                                                                                               |
|                | A014000   | h                                         | Manobre                                                                                                                                                                                                                  | Parcial<br>Subtotal: 37.98400                                                                                                                                      |
| Materials      | B0DF8HDA  | u                                         | Molles metàl·lics per a encofrat de perícola de 57x57x125 cm, per a 150 usos                                                                                                                                             | 66.52 €<br>Import                                                                                                                                                  |
|                | B064300C  | m3                                        | Formigó HM-20/P20/i de consistència plàstica, granada màxima del granulat: 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de cement, apte per a classe l'exposició I                                                                            | 1.62000 = 1.63134                                                                                                                                                  |
| B0F1D2A1       | u         | Maó calat, de 29x14x10 mm, per a revestir | 0,407 x 57.50000 = 23.40250                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |
|                | B031050   | t                                         | Sorra de pedraira de 0 a 3,5 mm                                                                                                                                                                                          | 0,0245 x 16.42000 = 0,40229                                                                                                                                        |
| Ma d'obra      | A012N000  | h                                         | Basiment i tapa per a àperta de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 Kg de pes, col·locat amb morter                                                                                                          | Subtotal: 27.95550                                                                                                                                                 |
|                | A014000   | h                                         | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                                                                | DESPESES AUXILIARS 1,50 % _____ 0,56991<br>COST DIRECTE _____ 66.51941<br>DESPESES INDIRECTES 0,00 % _____ 0,00000<br><b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> _____ 66.51941 |
| -73            | GDK23174  | u                                         | Basiment i tapa per a àperta de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 Kg de pes, col·locat amb morter per a ram de palaia, classe M 5 (N/mm <sup>2</sup> ), en sacs de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 56.88 €<br>Import                                                                                                                                                  |
| Materials      | B0DKZ3170 | u                                         | Basiment i tapa per a àperta de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 Kg de pes                                                                                                                                 | Subtotal: 42.66122                                                                                                                                                 |
|                | B0710150  | t                                         | Morter per a ram de palaia, classe M 5 (N/mm <sup>2</sup> ), en sacs de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2                                                                                                         | DESPESES AUXILIARS 1,50 % _____ 0,20963<br>COST DIRECTE _____ 56.87975<br>DESPESES INDIRECTES 0,00 % _____ 0,00000<br><b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> _____ 56.87975 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ESTE DOCUMENTO DE PREVISÃO

SANTINOCROSS

| NÚM       | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                         | PREU                                        |
|-----------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| P-74      | GDKZH5C4 | u  | Bastiment i lana quadrada de fosa dàtil, per a pètroc de serveis, recocada, pas llure de 300x300 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter inclos complement de formigó                                       | Rend.: 1.000<br>Unitats Preu Parcial Import |
| Ma d'obra | A012N000 | h  | Oficial la d'obra pública                                                                                                                                                                                                          | 0,315 /R x 19,28000 = 6,07320               |
|           | A0140000 | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                            | 0,315 /R x 15,26000 = 4,80690               |
| Materials | B0710150 | t  | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (Nm/mm <sup>2</sup> ), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. Bastiment quadrat i lana quadrada per a recomplic de fosa dàtil, de 300x300 mm, per a pètroc de serveis C-250. | 0,0021 x 31,94000 = 0,06707                 |
|           | BDZCA280 | u  | Formigó per a paviments HF-3 5 MPa de resistència a flexoració i consistència plàstica                                                                                                                                             | 1,000 x 34,03000 = 34,03000                 |
|           | B06B1300 | m3 |                                                                                                                                                                                                                                    | 0,0036 x 59,72000 = 0,21499                 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                    | Subtotal:                                   |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                    | 34,31266                                    |
|           |          |    | DESPESSES AUXILIARS                                                                                                                                                                                                                | 1,50 %                                      |
|           |          |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                       | 0,16320                                     |
|           |          |    | DESPESSES INDRECTES                                                                                                                                                                                                                | 45,35536                                    |
|           |          |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                             | 0,00000                                     |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                    | 45,35536                                    |
| P-75      | GFBTU007 | u  | Connexions a xarxa existent, tòblament acabat i provat                                                                                                                                                                             | Rend.: 0,399<br>Unitats Preu Parcial Import |
| Ma d'obra | A013U001 | h  | Ajudant                                                                                                                                                                                                                            | 1,000 /R x 9,18000 = 9,18000                |
|           | A0121000 | h  | Oficial la                                                                                                                                                                                                                         | 1,000 /R x 19,28000 = 19,28000              |
|           | A0140000 | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                            | 2,000 /R x 15,26000 = 30,52000              |
|           | A0111000 | H  | Cap de colla                                                                                                                                                                                                                       | 0,200 /R x 21,55000 = 4,31000               |
| Materials | BFB1U008 | U  | Materials adients per a cada connexió entre la nova xarxa i l'existent                                                                                                                                                             | Subtotal:                                   |
|           | B051U003 | T  | Ciment portland cem I/32,5                                                                                                                                                                                                         | 1,000 x 57,54000 = 57,54000                 |
|           | B0312400 | T  | Sorra de pedra de pedra granítica, de 0 a 5 mm                                                                                                                                                                                     | 0,650 x 43,07000 = 28,49550                 |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                    | 17,11000 = 9,41050                          |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                    | Subtotal:                                   |
|           |          |    |                                                                                                                                                                                                                                    | 67,12278                                    |
|           |          |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                       | 67,12278                                    |
|           |          |    | DESPESSES INDRECTES                                                                                                                                                                                                                | 0,00 %                                      |
|           |          |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                             | 225,74434                                   |
| P-76      | GFBTU117 | u  | Reposició d'escomesa de sanejament, tòblament acabat i provada (inclo's part proporcional de tubs, unions, moviments de ferres etc.)                                                                                               | Rend.: 6,843<br>Unitats Preu Parcial Import |
| Ma d'obra |          |    |                                                                                                                                                                                                                                    | 76,37 €                                     |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 29/09/17 Pàg.: 47

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 29/09/17 Pàg.: 48

## PARTIDES D'OBRA

## PARTIDES D'OBRA

Data: 29/09/17 Pàg.: 47

## PARTIDES D'OBRA

Data: 29/09/17 Pàg.: 48

| NUM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|-----|------|----|------------|------|
|-----|------|----|------------|------|

|                 |          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                          |
|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| K222512         | m3       | Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondaia, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vorra | COST DIRECTE<br>DESPESES INDIRECTES<br>COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                | Rend.: 1.000<br>0,00 %<br>54,37 €        |
| Ma dòbra        | A0140000 | h                                                                                                                                                                     | Manobre                                                                                                                                                                      | Units      Preu      Parcial      Import |
|                 |          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              | 3.510 /R x 15.26000 = 53.56260           |
|                 |          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              | Subtotal: 53.56260                       |
|                 |          |                                                                                                                                                                       | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                           | 1,50 %                                   |
|                 |          |                                                                                                                                                                       | COST DIRECTE                                                                                                                                                                 | 0,89344                                  |
|                 |          |                                                                                                                                                                       | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                          | 54.36604                                 |
|                 |          |                                                                                                                                                                       | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                       | 0,00000                                  |
| P-83            | L169C511 | u                                                                                                                                                                     | Cale de fons a 2,00 m2 de superfície fins 1m de fondaia, per a la localització de serveis, en paviment de qualsevol gruix i material i cambra manual de rona sobre contendor | Rend.: 1.000<br>79,67 €                  |
| Ma dòbra        | A0121000 | h                                                                                                                                                                     | Oficial 1a                                                                                                                                                                   | Units      Preu      Parcial      Import |
|                 | A0140000 | h                                                                                                                                                                     | Manobre                                                                                                                                                                      | 0,980 /R x 19.28000 = 18.89440           |
|                 |          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              | 1,200 /R x 15.26000 = 18.31200           |
|                 |          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              | Subtotal: 37.20640                       |
|                 |          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              | 37.20640                                 |
| Partides d'obra | K2225412 | m3                                                                                                                                                                    | Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondaia, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vorra        | 0,400 x 54.36604 = 21.74642              |
| G2225432        | m3       | Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondaia, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vorra | 1,600 x 12.59922 = 20.15675                                                                                                                                                  |                                          |

| NUM      | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                 | PREU                           |
|----------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|          |           |    | Maquinària                                                                                                                                                                 | Subtotal: 16.20380             |
|          |           |    | C1504R00 h                                                                                                                                                                 | 0,530 /R x 37.52000 = 19.88560 |
|          |           |    | Partides d'obra                                                                                                                                                            | Subtotal: 19.88560             |
|          |           |    | G2R54265 m3                                                                                                                                                                | 1,000 x 2.48369 = 2.48369      |
|          |           |    | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12t i temps després per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 21km a 5 km |                                |
|          |           |    | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                         | Subtotal: 2.48369              |
|          |           |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                               | 1,50 %                         |
|          |           |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                        | 0,00 %                         |
|          |           |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                     | 0,00000                        |
| P-84     | M21H0002  | u  | Desmuntatge de conjunt de llumenera i bloc de suport fixat mecanicament h20m, inclosa la gestió de residus                                                                 | Rend.: 1.000<br>38,82 €        |
| Ma dòbra | A0121H000 | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                    |                                |
|          | A0140000  | h  | Manobre                                                                                                                                                                    | 0,530 /R x 19.92000 = 10.55760 |
|          |           |    |                                                                                                                                                                            | 0,370 /R x 15.26000 = 5.64620  |
| P-91     | PPASEGUR  | pà | Partida alçada destinada a la seguretat salut a l'obra                                                                                                                     | Rend.: 1.000                   |
|          |           |    |                                                                                                                                                                            | 79.66967                       |
|          |           |    |                                                                                                                                                                            | 2.106,63 €                     |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 29/09/17

Pàg.: 49

### PARTIDES ALÇADES

| NUM | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                         | PREU                       |
|-----|----------|----|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|     | XPATRAS2 | ut | Partida alçada a justificar per a obres imprevistes.               | Rend.: 1.000<br>2.800,00 € |
|     | XPATTF1  | ut | Partida alçada a justificar per a obres imprevistes en xarxa de TF | Rend.: 1.000<br>613,26 €   |





PRESSUPOST



## PRESSUPOST

Pàg.: 1

| Obra                           | 01             | Pressupost 01                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |                 |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------|
| Capítol                        | 01             | ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |                 |
| <b>NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ</b> |                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |                 |
| NUM.                           | CODI           | UA                             | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT          |
| 1                              | G219U030       | m2                             | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador. (P - 49)                                                                                                                                                                                 | 3,20   | 174,525   | 558,48          |
| 2                              | F2192C06       | m                              | Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor (P - 6)                                                                                                                                                    | 3,37   | 332,000   | 1.118,84        |
| 3                              | G219U105       | m                              | Tall amb serra de disc de paviment de mesclades bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 51)                                                                                                                                                                                                                             | 2,46   | 15,200    | 37,39           |
| 4                              | G221U114       | m3                             | Excavació de terreny no classificat en zones de desmont, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús. (P - 55)                                                                                                                                                          | 2,34   | 410,073   | 959,57          |
| 5                              | 09ALTRES       | pa                             | Extracció de senyals diverses i mobiliari urbà existent i trasllat a dipòsit municipal (a justificar) (P - 4)                                                                                                                                                                                                                            | 118,45 | 4,000     | 473,80          |
| 6                              | G219U040       | m2                             | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador. (P - 50)                                                                                                                                                                                                                                          | 2,28   | 728,800   | 1.661,66        |
| 7                              | F21QQB01       | u                              | Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P - 7)                                                                                                                                                                                             | 5,98   | 40,000    | 239,20          |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>Capítol</b> |                                | <b>01.01</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           | <b>5.048,94</b> |
| Obra                           | 01             | Pressupost 01                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |                 |
| Capítol                        | 02             | SANEJAMENT                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |                 |
| <b>NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ</b> |                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |                 |
| NUM.                           | CODI           | UA                             | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT          |
| 1                              | G222U104       | m3                             | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics i manuals, en presència de serveis a una fondària de fins a 2m, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús (P - 56)                                                           | 8,37   | 246,880   | 2.066,39        |
| 2                              | F228U010       | m3                             | Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim (P - 8)                                                                                                                                                                     | 24,65  | 61,720    | 1.521,40        |
| 3                              | G228AB0F       | m3                             | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 58)                                                                                                                  | 10,29  | 123,440   | 1.270,20        |
| 4                              | G228U200       | m3                             | Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 59)                                                                                                                                                       | 18,64  | 61,720    | 1.150,46        |
| 5                              | G21D1221       | m                              | Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó vibropresat amb solera de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 52)                                                                                                                                                        | 6,62   | 121,600   | 804,99          |
| 6                              | G21D3KJ1       | m                              | Demolició d'interceptor de 84x50 cm de parets de 15 cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb compressor i càrrega mecànica sobre camió (P - 53)                                                                                                                                                                                   | 8,37   | 5,000     | 41,85           |
| 7                              | G21DFU02       | m                              | Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 54)                                                                                                                                                                                                                       | 8,01   | 5,000     | 40,05           |
| 8                              | GD7JL185       | m                              | Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m <sup>2</sup> , segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 68) | 26,67  | 278,600   | 7.430,26        |
| 9                              | GD7JJ186       | m                              | Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de                                                                                                                                                                                                  | 18,22  | 28,000    | 510,16          |

EUR

## PRESSUPOST

Pàg.: 2

|    |             |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        |          |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|
|    |             | diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m <sup>2</sup> , segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de manigets, amb grau de dificultat mitja i col-locat al fons de la rasa (P - 67) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        |          |
| 10 | GDD1U012    | u                                                                                                                                                                                                    | Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçaria, inclos solera de formigó de 15 N/mm <sup>2</sup> de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols Seguint el compliment dels materials homologats de la xarxa de sanejament a Lloret de Mar. (P - 69)         | 498,86   | 6,000  | 2.993,16 |
| 11 | GDD1U013    | u                                                                                                                                                                                                    | Pou de registre sifònic de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçaria, inclos solera de formigó de 15 N/mm <sup>2</sup> de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols Seguint el compliment dels materials homologats de la xarxa de sanejament a Lloret de Mar. (P - 70) | 510,59   | 2,000  | 1.021,18 |
| 12 | GFB1U117    | u                                                                                                                                                                                                    | Reposició d'escomesa de sanejament, totalment acabada i provada (inclos part proporcional de tubs, unions, moviments de terres etc.) (P - 76)                                                                                                                                                                                                                               | 76,37    | 25,000 | 1.909,25 |
| 13 | GDK256F2    | u                                                                                                                                                                                                    | Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 240x115x100 mm, sobre llit de sorra (P - 71)                                                                                                                                                                                                                           | 53,76    | 25,000 | 1.344,00 |
| 14 | GDKZH5C4    | u                                                                                                                                                                                                    | Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col-locat amb morter inclos reomplert de formigó (P - 74)                                                                                                                                                                     | 45,36    | 25,000 | 1.134,00 |
| 15 | FD5J5298    | U                                                                                                                                                                                                    | Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I<br>Seguint el compliment dels materials homologats de la xarxa de sanejament a Lloret de Mar. (P - 33)                                     | 98,84    | 12,000 | 1.186,08 |
| 16 | FD5ZJJ5     | u                                                                                                                                                                                                    | Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col-locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 34)                                                                                                                                                                                | 73,79    | 12,000 | 885,48   |
| 17 | GFB1U007    | u                                                                                                                                                                                                    | Connexions a xarxa existent, totalment acabat i provat (P - 75)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 225,74   | 2,000  | 451,48   |
| 18 | PAFOSS      | pa                                                                                                                                                                                                   | Partida alçada a justificar destinada a l'extinció de fossa fossa sèptica inclosa la gestió de residus i el rebliment i piconatge de la cavitat amb sòl seleccionat de la pròpia obra. (P - 85)                                                                                                                                                                             | 578,50   | 3,000  | 1.735,50 |
| 19 | PACONNEXION | pa                                                                                                                                                                                                   | Partida alçada, a justificar, destinada a executar les entregues o unions amb les canonades existents (P - 87)                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.602,00 | 1,000  | 1.602,00 |

|       |         |       |  |           |
|-------|---------|-------|--|-----------|
| TOTAL | Capitol | 01.02 |  | 29.097,89 |
|-------|---------|-------|--|-----------|

|         |    |               |
|---------|----|---------------|
| Obra    | 01 | Pressupost 01 |
| Capitol | 03 | ABASTAMENT    |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                     | PREU     | AMIDAMENT | IMPORT   |
|------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 1    | G222U104 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics i manuals, en presència de serveis a una fondària de fins a 2m, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús (P - 56) | 8,37     | 134,400   | 1.124,93 |
| 2    | F228U010 | m3 | Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb saüló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim (P - 8)                                                                                                           | 24,65    | 67,200    | 1.656,48 |
| 3    | G228U200 | m3 | Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 59)                                                                                             | 18,64    | 67,200    | 1.252,61 |
| 4    | PAPROVS  | pa | Partida destinada a les ajudes a Aqualia així com al montatge de les instal·lacions provisionals d'aigua potable (P - 90)                                                                                                                                                      | 1.007,91 | 1,000     | 1.007,91 |

EUR

## PRESSUPOST

Pàg.: 3

| TOTAL   | Capítol   | 01.03 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 5.041,93  |          |
|---------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| Obra    |           | 01    | Pressupost 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |           |          |
| Capitol |           | 04    | ENLLUMENAT PÚBLIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           |          |
| NUM.    | CODI      | UA    | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT   |
| 1       | M21H0002  | u     | Desmontatge de conjunt de llumenera i braç de suport fixat mecànicament h<10m, inclosa la gestió de residus (P - 84)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 38,82  | 8,000     | 310,56   |
| 2       | 05MON4000 | u     | Subministrament i col·locació de punt de llum a 5,5mts format per lluminaria Agil LED 40W Asimetrica MN 3000K, o equivalent Driver Multinivell Xitanium regulable 5 graons Incorporat dins de la lluminària, programat segons corba de regulació indicada per l'Ajuntament, precablejat sobre placa d'acer galvanitzada. Classe II. Protector de sobretensions de 20KA., protector sobretenisió 20Ka, Optica Asimetrica Extensica 3000K. Recobriment de pintura en pols de polièster, polvoritzat lectrostàticament i sublimat al forn. Resistent a la corrosió., totalment instal·lat i en funcionament. O lluminària similar d'iguals característiques. (P - 3) | 303,71 | 8,000     | 2.429,68 |
| 3       | FHM24701  | u     | Braç mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat de llargària 0,6-0,7m, fixat amb platina i cargols (P - 47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 116,25 | 8,000     | 930,00   |
| 4       | G222U104  | m3    | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics i manuals, en presència de serveis a una fondària de fins a 2m, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús (P - 56)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,37   | 26,944    | 225,52   |
| 5       | G2285B0F  | m3    | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 57)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16,96  | 26,944    | 456,97   |
| 6       | G31551H3  | m3    | Formigó per a rases i pous, HRM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilots (P - 62)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 65,47  | 0,960     | 62,85    |
| 7       | FDGZU010  | m     | Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora (P - 37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,23   | 350,000   | 80,50    |
| 8       | FDK256F3  | u     | Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 45,18  | 9,000     | 406,62   |
| 9       | FDKZ3154  | u     | Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25,56  | 9,000     | 230,04   |
| 10      | FG22TH1K  | m     | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,22   | 360,000   | 799,20   |
| 11      | GDK2A4F3  | u     | Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra (P - 72)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 66,52  | 5,000     | 332,60   |
| 12      | GDKZ3174  | u     | Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter (P - 73)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 56,88  | 5,000     | 284,40   |
| 13      | FG22TK1K  | m     | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 43)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,61   | 340,000   | 887,40   |
| 14      | FGD1222E  | u     | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (P - 46)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21,00  | 2,000     | 42,00    |
| 15      | FG31S507  | m     | Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar de 4x6 mm2 i col·locat directament enterrat (P - 45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,95   | 254,000   | 1.511,30 |
| 16      | FG23E815  | m     | Tub rígid d'acer galvanitzat per a pas de cables, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 44)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,15   | 22,500    | 70,88    |

EUR

## PRESSUPOST

Pàg.: 4

| 17           | FD311702       | u  | Partida alçada a justificar, per adaptacions al quadre elèctric existent. (P - 32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 605,20 | 1,000     | 605,20           |
|--------------|----------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------|
| 18           | 050101         | pa | Partida alçada a justificar destinada al desmontatge de les instal·lacions d'enllumenat existents així com al montatge d'un enllumenat provisional (P - 1)                                                                                                                                                                                                                                                             | 787,65 | 1,000     | 787,65           |
| <b>TOTAL</b> | <b>Capítol</b> |    | <b>01.04</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |           | <b>10.453,37</b> |
| Obra         |                |    | 01 Pressupost 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |           |                  |
| Capítol      |                |    | 05 PAVIMENTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |           |                  |
| NUM.         | CODI           | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT           |
| 1            | F922101J       | m3 | Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (P - 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23,53  | 227,500   | 5.353,08         |
| 2            | F9365G11       | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 11)                                                                                                                                                                                                                                           | 62,43  | 48,755    | 3.043,77         |
| 3            | F9B4UA60       | m2 | Paviment de pedra granítica, 50x30x6 , deixada de serra, de 60 mm de gruix, flamejada Quintana o similar, col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l inclos refinat i compactació del terreny, 20 cm. base de formigó de 15 N/mm <sup>2</sup> de resistència característica a la compressió, inclò part proporcional de tall (P - 19)                                             | 115,29 | 72,600    | 8.370,05         |
| 4            | F9F15203       | m2 | Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 i beurada de ciment (P - 23)                                                                                                                                                                                                                                                        | 32,73  | 26,000    | 850,98           |
| 5            | F9E13104       | m2 | Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m <sup>3</sup> de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 22)                                                                                                                                                                                                                   | 19,06  | 266,000   | 5.069,96         |
| 6            | F9F5UA10       | m2 | Paviment de peces prefabricades de formigó de 40x40 cm i 4 cm de gruix, en voreres de més d'1 m d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6 (P - 24)                                                                                                                                                                                                                                                              | 32,53  | 30,000    | 975,90           |
| 7            | G931R02J       | m3 | Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98% del PM (P - 63)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13,32  | 91,840    | 1.223,31         |
| 8            | G9J12N40       | m2 | Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m <sup>2</sup> (P - 65)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,39   | 459,200   | 179,09           |
| 9            | G9J1U020       | m2 | Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 (P - 66)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,21   | 459,200   | 96,43            |
| 10           | F9H111E1       | m2 | Capa 4cm de paviment imprès de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada, acabat superficial amb motlló imitació llamborda compactat amb corró vibratori en calent i 3 capes de recobriment polimèric d'alta resistència al desgast inclosa garantia de 15 anys. (P - 25) | 30,84  | 146,400   | 4.514,98         |
| 11           | F9H11231       | t  | Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B35/50 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i compactada (P - 26)                                                                                                                                                                                                   | 49,69  | 32,813    | 1.630,48         |
| 12           | G9H11B32       | t  | Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 35/50 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada (P - 64)                                                                                                                                                                                                        | 48,77  | 66,557    | 3.245,98         |
| 13           | F961LPF7       | m  | Formació d'escocell amb vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, Quintana o similar, de forma recta, de 7 a 10x20 cm, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm <sup>2</sup> de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada (P - 12)                                                                                                 | 24,76  | 17,000    | 420,92           |
| 14           | F9811G6F       | m  | Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, Quintana o similar, de 60 cm d'amplària i 6                                                                                                                                                                                                                                                                             | 42,52  | 3,600     | 153,07           |

EUR

## PRESSUPOST

Pàg.: 5

|              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |        |          |
|--------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|
|              |    | de gruix, col-locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm <sup>2</sup> de resistència mínima a compressió (P - 13)                                                                                                                                             |          |        |          |
| 15 F981QG6F  | u  | Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 60 x 40 cm, Quintana o similar amb la cantonada en forma corba , d'1 peça, col-locada amb morter sobre base de formigó reciclat no estructural (P - 16)                                                         | 104,67   | 2,000  | 209,34   |
| 16 F9811G9F  | m  | Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, Quintana o similar, de 90 cm d'amplària i 6 de gruix, col-locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm <sup>2</sup> de resistència mínima a compressió (P - 14)  | 49,75    | 4,200  | 208,95   |
| 17 F981QG9F  | u  | Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 90 x 40 cm, Quintana o similar, amb la cantonada en forma corba , d'1 peça, col-locada amb morter sobre base de formigó reciclat no estructural (P - 17)                                                        | 127,98   | 2,000  | 255,96   |
| 18 F9811GAF  | m  | Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, Quintana o similar, de 120 cm d'amplària i 6 de gruix, col-locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm <sup>2</sup> de resistència mínima a compressió (P - 15) | 86,96    | 3,600  | 313,06   |
| 19 F981RGAF  | u  | Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 120 x 40 cm, Quintana o similar, amb la cantonada en forma bisellada , de 2 peces, col-locada amb morter sobre base de formigó reciclat no estructural (P - 18)                                                 | 178,66   | 2,000  | 357,32   |
| 20 F9C33D24  | m2 | Paviment de pedra artificial 20x40x5 tipus llosa vulcano o similar amb acabat color cendra, preu alt, col-locat a truc de maceta amb morter de cement 1:6, per a ús exterior inclosa base de 20 cm de HM-20 (P - 21)                                                                  | 38,29    | 20,800 | 796,43   |
| 21 F9C31D24  | m2 | Paviment de pedra artificial tipus llosa vulcano o similar acabat color cendra de 40x60x5 cm, preu alt, col-locat a truc de maceta amb morter de cement 1:6, per a ús exterior. (P - 20)                                                                                              | 25,43    | 67,600 | 1.719,07 |
| 22 050707071 | PA | Partida alçada, a justificar, destinada a les entregues amb els paviments existents (P - 2)                                                                                                                                                                                           | 3.115,00 | 1,000  | 3.115,00 |

|       |         |       |  |  |           |
|-------|---------|-------|--|--|-----------|
| TOTAL | Capítol | 01.05 |  |  | 42.103,13 |
|-------|---------|-------|--|--|-----------|

|         |    |               |
|---------|----|---------------|
| Obra    | 01 | Pressupost 01 |
| Capitol | 06 | TELEFONICA    |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                         | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT   |
|------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| 1    | G222U104 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics i manuals, en presència de serveis a una fondària de fins a 2m, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús (P - 56)     | 8,37   | 57,600    | 482,11   |
| 2    | F228U010 | m3 | Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb saüló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim (P - 8)                                                                                                               | 24,65  | 57,600    | 1.419,84 |
| 3    | FDK26J17 | u  | Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa C-250, tipus MF-II, per a instal·lacions de telefonía, col-locat sobre solera de formigó HM-20/B40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 39)                                             | 166,01 | 2,000     | 332,02   |
| 4    | FDG52357 | m  | Canalització amb dos tubs corbatibles corrugats de polietilè de 63mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P20/I (P - 36)                                                                                                         | 6,32   | 20,000    | 126,40   |
| 5    | XPATTF1  | ut | Partida alçada a justificar per a obres imprevistes en xarxa de TF (P - 0)                                                                                                                                                                                                         | 613,26 | 1,000     | 613,26   |
| 6    | FG22TD1K | m  | Tub corbatible corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 41) | 1,93   | 200,000   | 386,00   |

|       |         |       |  |  |          |
|-------|---------|-------|--|--|----------|
| TOTAL | Capítol | 01.06 |  |  | 3.359,63 |
|-------|---------|-------|--|--|----------|

EUR

## PRESSUPOST

Pàg.: 6

| Obra        | 01      | Pressupost 01                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |           |          |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| Capítol     | 07      | MOBILIARI URBÀ                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |           |          |
| NUM. CODI   | UA      | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PREU     | AMIDAMENT | IMPORT   |
| 1 EB1216B8  | m       | Barana d'acer, model Lloret o similar, amb passamà rodó d'acer de 50 mm de diàmetre, travesser inferior, muntants de tub 60x20 cada 150 cm i plafó de planxa d'acer perforada de 2 mm de gruix, de 100 a 120 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella (P - 5) | 64,02    | 10,000    | 640,20   |
| 2 FQP1M001  | u       | Subministrament i col·locació de pilona de cautxú, tamany diàmetre 100 mm d'alçada 1000 mm. Model a escollir tipus X-last o similar. (P - 48)                                                                                                                                                       | 53,90    | 85,000    | 4.581,50 |
| TOTAL       | Capítol | 01.07                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |           | 5.221,70 |
| Obra        | 01      | Pressupost 01                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |           |          |
| Capitol     | 09      | BAIXA TENSIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |           |          |
| NUM. CODI   | UA      | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PREU     | AMIDAMENT | IMPORT   |
| 1 G222U104  | m3      | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics i manuals, en presència de serveis a una fondària de fins a 2m, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús (P - 56)                      | 8,37     | 19,200    | 160,70   |
| 2 F228U010  | m3      | Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb saüló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim (P - 8)                                                                                                                                | 24,65    | 9,600     | 236,64   |
| 3 G228U200  | m3      | Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronymat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 59)                                                                                                                   | 18,64    | 9,600     | 178,94   |
| 4 FDGZU010  | m       | Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora (P - 37)                                                                                                                                       | 0,23     | 120,000   | 27,60    |
| 5 FDG233R7  | m       | Canalització amb tres tubs de formigó de D=20 cm i dau de recobriment de 100x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I (P - 35)                                                                                                                                                                                | 35,69    | 30,000    | 1.070,70 |
| 6 L169C511  | u       | Cala de fins a 2,00 m <sup>2</sup> de superfície fins 1m de fondària, per a localització de serveis, en paviment de qualsevol gruix i material i càrrega manual de runa sobre contenidor (P - 83)                                                                                                   | 79,67    | 6,000     | 478,02   |
| 7 PAIMPRELE | pa      | Partida alçada, a justificar, destinada a imprevistos durant el transcurs de l'execució de les feines elèctriques de BT o de MT (P - 89)                                                                                                                                                            | 3.293,00 | 1,000     | 3.293,00 |
| TOTAL       | Capitol | 01.09                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |           | 5.445,60 |
| Obra        | 01      | Pressupost 01                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |           |          |
| Capitol     | 10      | GAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |           |          |
| NUM. CODI   | UA      | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PREU     | AMIDAMENT | IMPORT   |
| 1 PAIMDESVI | pa      | Partida alçada, a justificar, destinada a la modificació de traçat de les canonades existents que es puguin veure afectades durant l'execució de l'obra i/o recolocació a rasant i adequació de registres (P - 88)                                                                                  | 3.448,75 | 1,000     | 3.448,75 |
| TOTAL       | Capítol | 01.10                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |           | 3.448,75 |
| Obra        | 01      | Pressupost 01                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |           |          |
| Capitol     | 11      | SENYALITZACIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |           |          |

EUR

## PRESSUPOST

Pàg.: 7

| NUM. CODI    | UA             | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PREU     | AMIDAMENT | IMPORT          |
|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------------|
| 1 FBA1E110   | m              | Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 20 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P - 27)                                                                                                                                                                      | 0,98     | 20,000    | 19,60           |
| 2 FBA31110   | m2             | Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 30)                                                                                                                                                                       | 5,60     | 21,500    | 120,40          |
| 3 FBA27517   | m              | Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 29) | 2,59     | 60,000    | 155,40          |
| 4 FBA1E511   | m              | Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 28)                        | 0,51     | 40,000    | 20,40           |
| 5 FBBZ1220   | m              | Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonal (P - 31)                                                                                                                                                                                                            | 20,24    | 12,000    | 242,88          |
| 6 PARETL     | u              | Retol de senyalització d'afectació de l'obra, totalment instal·lat (P - 86)                                                                                                                                                                                                                                   | 1.072,23 | 2,000     | 2.144,46        |
| <b>TOTAL</b> | <b>Capítol</b> | <b>01.11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |           | <b>2.703,14</b> |

|         |    |               |
|---------|----|---------------|
| Obra    | 01 | Pressupost 01 |
| Capitol | 12 | ALTRES        |

| NUM. CODI  | UA | DESCRIPCIÓ                                                        | PREU     | AMIDAMENT | IMPORT   |
|------------|----|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 1 PPASEGUR | pa | Partida alçada destinada a la seguretat i salut a l'obra (P - 91) | 2.106,63 | 1,000     | 2.106,63 |
| 2 XPATRAS2 | ut | Partida alçada a justificar per a obres imprevistes. (P - 0)      | 2.800,00 | 1,000     | 2.800,00 |

|              |                |                   |  |  |                 |
|--------------|----------------|-------------------|--|--|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Capítol</b> | <b>01.12</b>      |  |  | <b>4.906,63</b> |
| Obra         | 01             | Pressupost 01     |  |  |                 |
| Capitol      | 13             | GESTIÓ DE RESIDUS |  |  |                 |

| NUM. CODI  | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PREU  | AMIDAMENT | IMPORT   |
|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|
| 1 G2RA71H1 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclos, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m <sup>3</sup> , procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 60) | 15,40 | 327,336   | 5.040,97 |
| 2 G2RA7LP0 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m <sup>3</sup> , procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 61)                                                                                                                          | 3,05  | 656,624   | 2.002,70 |
| 3 F2RA6580 | m3 | Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m <sup>3</sup> , procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 9)                                                                                                 | 12,31 | 20,600    | 253,59   |

|              |                |                     |  |  |                 |
|--------------|----------------|---------------------|--|--|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Capítol</b> | <b>01.13</b>        |  |  | <b>7.297,26</b> |
| Obra         | 01             | Pressupost 01       |  |  |                 |
| Capitol      | 14             | CONTROL DE QUALITAT |  |  |                 |

## PRESSUPOST

Pàg.: 8

| NUM.  | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                    | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT   |
|-------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| 1     | J9H1520K | u  | Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 (P - 82)                                                                                | 69,77  | 3,000     | 209,31   |
| 2     | J9H1410A | u  | Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34, UNE-EN 12697-6 (P - 81) | 130,76 | 3,000     | 392,28   |
| 3     | J9H1210F | u  | Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 79)                                                                                                              | 43,04  | 3,000     | 129,12   |
| 4     | J9H1310G | u  | Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 80)                                                                                                      | 37,53  | 3,000     | 112,59   |
| 5     | J03D8208 | u  | Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 77)                                                                                                                 | 62,32  | 2,000     | 124,64   |
| 6     | J2VCR10P | u  | Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 78)                            | 13,18  | 4,000     | 52,72    |
| TOTAL | Capitol  |    | 01.14                                                                                                                                                                                                                         |        |           | 1.020,66 |

EUR

## RESUM DE PRESSUPOST

Data: 28/09/17

Pàg.: 1

| NIVELL 2: Capítol |       |                                | Import     |
|-------------------|-------|--------------------------------|------------|
| Capítol           | 01.01 | ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES | 5.048,94   |
| Capítol           | 01.02 | SANEJAMENT                     | 29.097,89  |
| Capítol           | 01.03 | ABASTAMENT                     | 5.041,93   |
| Capítol           | 01.04 | ENLLUMENAT PÚBLIC              | 10.453,37  |
| Capítol           | 01.05 | PAVIMENTS                      | 42.103,13  |
| Capítol           | 01.06 | TELEFONICA                     | 3.359,63   |
| Capitol           | 01.07 | MOBILIARI URBA                 | 5.221,70   |
| Capítol           | 01.09 | BAIXA TENSIÓ                   | 5.445,60   |
| Capítol           | 01.10 | GAS                            | 3.448,75   |
| Capítol           | 01.11 | SENYALITZACIÓ                  | 2.703,14   |
| Capítol           | 01.12 | ALTRES                         | 4.906,63   |
| Capítol           | 01.13 | GESTIÓ DE RESIDUS              | 7.297,26   |
| Capítol           | 01.14 | CONTROL DE QUALITAT            | 1.020,66   |
| Obra              | 01    | Pressupost 01                  | 125.148,63 |
|                   |       |                                | 125.148,63 |
| NIVELL 1: Obra    |       |                                | Import     |
| Obra              | 01    | Pressupost 01                  | 125.148,63 |
|                   |       |                                | 125.148,63 |

euros

## PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..... | 125.148,63 |
| 13 % D.G. SOBRE 125.148,63.....     | 16.269,32  |
| 6 % B.I. SOBRE 125.148,63.....      | 7.508,92   |

**Subtotal** 148.926,87

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 21 % IVA SOBRE 148.926,87..... | 31.274,64 |
|--------------------------------|-----------|

**TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE** € 180.201,51

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( CENT VUITANTA MIL DOS-CENTS UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS )

Lloret de Mar, setembre 2017

L'Alcalde  
Jaume Dulsat i Rodríguez

L'Enginyer  
Jordi Aulet i Corney