

**ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER A
L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, PER
CONTRACTAR L'OBRA CONSISTENT EN L'EXECUCIÓ DEL
PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UN EDIFICI ON
S'UBICARAN ELS SERVEIS DE POLICIA LOCAL I PROTECCIÓ
CIVIL DE L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR**

A Lloret de Mar, el dia 10 d'abril de 2013

A les 11:00 hores, es constitueix a la Sala d'Actes de la Casa de la Vila, la Mesa de Contractació per proposar l'adjudicació, mitjançant procediment obert, d'obra consistent en L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UN EDIFICI ON S'UBICARAN ELS SERVEIS DE POLICIA LOCAL I PROTECCIÓ CIVIL DE L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR.

De conformitat al que disposa la Llei de Bases de Règim Local, Text Refós de Règim Local, Llei Municipal de Catalunya i el RD Legislatiu 3/2011, presideix la Mesa l'Alcalde Sr. ROMÀ CODINA I MASERAS, i la formen el Secretari General Sr. RAFEL GARCIA JIMENEZ, el Cap de la Policia Local, Sr. XAVIER LOPEZ CLEVILLÉ, l'Arquitecta Municipal, Sra. EVA TIERS MORENO i la TAG de Serveis Econòmics, Sra. ANNA GAIRI I RAMOS. Actua com a Secretària la funcionària de la secció de Serveis Jurídics Sra. GEMMA HIDALGO.

Obert l'acte pel Sr. President i examinat l'expedient, es comprova el següent:

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 16/07/2012 va aprovar el plec de condicions regulador del procediment obert, per a l'adjudicació d'obra consistent en L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UN EDIFICI ON S'UBICARAN ELS SERVEIS DE POLICIA LOCAL I PROTECCIÓ CIVIL DE L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR, i l'anunci de la seva convocatòria va ser publicada al BOP núm. 151 de data 06/08/2013 i el DOGC núm. 6184 de 02/08/2012.

En data 02/08/2012, el Sr. Ignasi Puig Abés, en nom i representació de la CAMBRA OFICIAL DE CONTRACTISTES D'OBRES DE CATALUNYA va presentar al.legacions al plec de condicions i mitjançant Decret d'Alcaldia n. 1310/2012 de data 06/08/2012 es va suspendre provisionalment la licitació. L'anunci de l'esmentada suspensió provisional va ser publicada al BOP núm. 155 de 10/08/2012.

En data 20/08/2012, mitjançant acord de la Junta de Govern Local s'estimen parcialment les al.legacions presentades al plec de condicions i

l'anunci de l'aixecament de la suspensió provisional de la licitació és publica al DOGC núm. 6202 de 29/08/2012 i al BOP de Girona núm. 174 de data 07/09/2012.

En el període de presentació de pliques se'n van presentar 26 licitadors:

| |
|------------------------------------------------------------------------|
| LICITADOR |
| Plica núm. 1.- ROGASA |
| Plica núm. 2.- TEYCO SL |
| Plica núm. 3.- EDIFICIS I OBRES 2 SL |
| Plica núm. 4.- UTE URCOTEX- OBYCALL |
| Plica núm. 5.- PROMOTORA GRABI, SL |
| Plica núm. 6.- ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA |
| Plica núm. 7.- UTE AGLOMERATS GIRONA I COBRA INSTALACIONES SA |
| Plica núm. 8.- CERTIS OBRES I SERVEIS, SAU |
| Plica núm. 9.- CONSTRUCCIONS PAI, SA |
| Plica núm. 10.- XAVIER SALSINA, SA |
| Plica núm. 11.- CONSTRUCCIONES RUBAU SA |
| Plica núm. 12.- FCC CONSTRUCCION, SA |
| Plica núm. 13.- COMSA, SAU |
| Plica núm. 14.- UTE TEMPORAL COPCISA, ELEC NOR I ELEC NOR SEGURIDAD |
| Plica núm. 15.- BOSCH PASCUAL CONSTRUCCIONES |
| Plica núm. 16.- CONSTRUCTORA D'ARO, SA |
| Plica núm. 17.- VIASGON OBRES I SERVEIS |
| Plica núm. 18.- ARCADI PLA, SA |
| Plica núm. 19.- UTE OHL & ARIDS VILANNA, SL |
| Plica núm. 20.- BETA CONKRET, SA |
| Plica núm. 21.- CONSTRUCTURA SAN JOSE, SA |
| Plica núm. 22.- VIAS I CONSTRUCCIONES, SA |
| Plica núm. 23.- LEVANTINA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SL |
| Plica núm. 24.- INCOC |
| Plica núm. 25.- UTE ORTIZ, IMPULSA I AGEFRED |
| Plica núm. 26.- GRUPMAS EDIFICACIO, SL |

En data 24/10/2012 és va fer tramesa als licitadors de l'Acta de la Mesa de Contractació relativa a la interpretació de la clàusula 2ª del plec de condicions. A l'esmentada Acta es feia constar que els licitadors disposaven d'un termini d'audiència de 10 dies hàbils als efectes de presentar les al·legacions i/o observacions convenients. Durant aquest termini també havien de comunicar formalment a l'Ajuntament si mantenen la seva plica o, per el contrari, optaven per retirar-la, amb el benentès que si

transcorregut aquest termini no havien realitzat cap comunicació formal a l'Ajuntament, s'entenia que mantenen la plica.

En data 16/11/2012 (RGE 2012018900) l'UTE formada per ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS – IMPULSA GRUPO ORTIZ i AGEFRED SA, retira la proposta presentada per a l'adjudicació del contracte de l'obra consistent en la "Construcció d'un edifici on s'ubicaran els serveis de Policia Local i Protecció civil" i és procedeix al retorn de la plica sense obrir els corresponents sobres.

Per tant es procedeix a obrir els sobres núm 1 de totes les pliques presentades a excepció de la de la UTE formada per ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS – IMPULSA GRUPO ORTIZ i AGEFRED SA, que s'ha retirat de la licitació.

En data 03/12/2012 es va realitzar l'acta d'obertura del Sobre n. 1 i en data 10/12/2012 del Sobre n. 2. La documentació tècnica, contingut del Sobre n. 2, es va passar als Serveis Tècnics Municipals per a la corresponent valoració.

Un cop emès dit informe, en data 05/02/2013, es realitza, en data 13/02/2013 l'acta d'obertura del sobre n. 3, corresponent a l'oferta econòmica. La documentació continguda en el sobre n. 3 es va passar als Serveis Tècnics Municipals per a la corresponent valoració.

En data 27/02/2013 és constitueix novament la Mesa de Contractació en acte no públic a fi d'esmenar l'acta d'obertura del sobre núm. 3, manifestant que la plica núm. 3 EDIFICIS I OBRES 2 SL ofertava un preu superior al preu base de licitació, per tant es decideix excloure a la ditada empresa.

En data 04/04/2013, els Serveis Tècnics Municipals emeten el següent informe:

"INFORME TÈCNIC

Identificació del document

Informe relatiu al procediment obert, tramitació ordinària, per a l'adjudicació del contracte d'obra consistent en l'execució del projecte de construcció d'un Edifici on s'ubicaran els Serveis de Policia Local i Protecció Civil de l'ajuntament de Lloret de Mar.

Antecedents

I-En data 20/08/2012 la Junta de Govern Local va aprovar el plec de clàusules administratives i jurídiques, reguladores del procediment obert, tramitació ordinària, per a l'adjudicació del contracte d'obra consistent en

l'execució del projecte de construcció d'un Edifici on s'ubicaran els Serveis de Policia Local i Protecció Civil de l'ajuntament de Lloret de Mar.

L'import base d'aquest procediment d'adjudicació és de 3.634.838,20 € IVA exclòs.

II- En data 10/12/2012, a les 10 hores, es va reunir la Mesa per a la celebració de l'acte d'obertura del 2on sobre de les pliques presentades.

Les pliques presentades en termini que reunien els requisits per a prendre part en el concurs que es fixaven en el plec de condicions són:

- Plica núm. 1.- ROGASA
- Plica núm. 2.- TEYCO SL
- Plica núm. 3.- EDIFICIS I OBRES 2SL
- Plica núm. 4.- UTE URCOTEXOBYCALL
- Plica núm. 5.- PROMOTORA GRABI,SL
- Plica núm. 6.- ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA
- Plica núm. 7.- UTE AGLOMERATS GIRONA I COBRA INSTALACIONES SA
- Plica núm. 8.- CERTIS OBRES I PRESENTAT SERVEIS, SAU
- Plica núm. 9.- CONSTRUCCIONS PAI, SA
- Plica núm. 10.- XAVIER SALSINA,SA
- Plica núm. 11.- CONSTRUCCIONES RUBAU SA
- Plica núm. 12.- FCC CONSTRUCCION, SA
- Plica núm. 13.- COMSA, SAU PRESENTAT
- Plica núm. 14.- UTE TEMPORAL COPCISA, ELEC NOR I ELEC NOR SEGURIDAD
- Plica núm. 15.- BOSCH PASCUAL CONSTRUCCIONES
- Plica núm. 16.- CONSTRUCTORA D'ARO, SA
- Plica núm. 17.- VIASGON OBRES I SERVEIS
- Plica núm. 18.- ARCADI PLA, SA
- Plica núm. 19.- UTE OHL & ARIDS VILANNA, SL
- Plica núm. 20.- BETA CONKRET, SA
- Plica núm. 21.- CONSTRUCTURA SAN JOSE, SA
- Plica núm. 22.- VIAS I CONSTRUCCIONES, SA
- Plica núm. 23.- LEVANTINA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SL
- Plica núm. 24.- INCOC PRESENTAT
- Plica núm. 26.- GRUPMAS EDIFICACIO, SL

III- A continuació, la Mesa va acordar encarregar als Serveis Tècnics Municipals l'emissió d'informe de valoració i qualificació de la documentació tècnica presentada, i en concret del que s'estableix en l'apartat 11 B) del plec de condicions.

En aplicació dels criteris exposats en l'informe tècnic se'n desprèn el següent quadre de valoració:

| | EMPRESA/TITULAR | PUNTUACIÓ PLICA |
|----|---------------------------------------------------|------------------------|
| 22 | VIAS I CONSTRUCCIONES, SA | 9,000 |
| 2 | TEYCO SL | 8,125 |
| 14 | UTE TEMPORAL COPCISA, ELECNOR I ELECNOR SEGURIDAD | 8,063 |
| 11 | CONSTRUCCIONES RUBAU SA | 8,050 |
| 21 | CONSTRUCTURA SAN JOSE, SA | 7,825 |
| 26 | GRUPMAS EDIFICACIO, SL | 7,813 |
| 10 | XAVIER SALSINA,SA | 7,700 |
| 8 | CERTIS OBRES I SERVEIS, SAU | 7,500 |
| 9 | CONSTRUCCIONS PAI, SA | 7,250 |
| 6 | ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA | 7,166 |
| 7 | UTE AGLOMERATS GIRONA I COBRA INSTALACIONES SA | 7,063 |
| 13 | COMSA, SAU | 6,938 |
| 4 | UTE URCOTEXOBYCALL | 6,700 |
| 15 | BOSCH PASCUAL CONSTRUCCIONES | 6,488 |
| 16 | CONSTRUCTORA D'ARO, SA | 6,200 |
| 5 | PROMOTORA GRABI,SL | 6,125 |
| 19 | UTE OHL & ARIDS VILANNA, SL | 6,050 |
| 12 | FCC CONSTRUCCION, SA | 6,025 |
| 24 | INCOC | 6,000 |
| 17 | VIASGON OBRES I SERVEIS | 5,363 |
| 3 | EDIFICIS I OBRES 2SL | 5,313 |
| 1 | ROGASA | 5,188 |
| 23 | LEVANTINA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SL | 5,156 |
| 18 | ARCADI PLA, SA | 4,733 |
| 20 | BETA CONKRET, SA | 4,663 |

IV- En data 13/02/2013 es va dur a terme l'acta d'obertura del sobre número 3 del concurs esmentat, amb el següent resultat:

| PLICA | EMPRESA/TITULAR | OFERTA IVA a part | BAIXA |
|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 1 | ROGASA | 2.812.815,62 | 22,62 |
| 2 | TEYCO SL | 2.667.971,24 | 26,60 |
| 4 | UTE URCOTEXOBYCALL | 3.271.354,38 | 10,00 |
| 5 | PROMOTORA GRABI SL | 3.330.602,24 | 08,37 |
| 6 | ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA | 2.901.672,02 | 20,17 |
| 7 | UTE AGLOMERATS GIRONA I COBRA INSTALACIONES SA | 2.508.038,36 | 31,00 |
| 8 | CERTIS OBRES I SERVAIS, SAU | 2.977.659,45 | 18,08 |
| 9 | CONSTRUCCIONS PAI, SA | 2.900.762,02 | 20,20 |
| 10 | XAVIERS ALSINA, SA | 3.435.000,00 | 05,50 |
| 11 | CONSTRUCCIONS RUBAU, SA | 2.715.587,62 | 25,29 |
| 12 | FCC CONSTRUCCION, SA | 2.892.946,50 | 20,41 |
| 13 | COMSA, SAU | 3.484.391,88 | 04,14 |
| 14 | UTE TEMPORAL COPCISA, ELECNOR I ELECNOR SEGURIDAD | 3.240.094,77 | 10,86 |

| | | | |
|-----------|------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 15 | BOSCH PASCUAL CONSTRUCCIONES | 3.401.773,63 | 06,41 |
| 16 | CONSTRUCTORA D'ARO, SA | 2.654.158,85 | 26,98 |
| 17 | VIASGON OBRES I SERVEIS | 2.998.378,03 | 17,51 |
| 18 | ARCADI PLA, SA | 2.976.932,49 | 18,10 |
| 19 | UTE OHL & ARIDS VILANNA, SL | 2.980.338,61 | 18,01 |
| 20 | BETA CONKRET, SA | 2.618.779,77 | 27,95 |
| 21 | CONSTRUCTORA SAN JOSE, SA | 2.725.985,61 | 25,00 |
| 22 | VIAS I CONSTRUCCIONES, SA | 2.585.058,52 | 28,88 |
| 23 | LEVANTINA, INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, SL | 3.285.494,09 | 09,61 |
| 24 | INCOC | 2.864.615,99 | 21,19 |
| 26 | GRUPMAS EDIFICACIÓ | 3.042.426,94 | 16,30 |

S'observa doncs, que les pliques nº 7 i 22, presentades per UTE AGLOMERATS GIRONA I COBRA INSTALACIONES SA i VIAS I CONSTRUCCIONES, SA, respectivament, es podrien considerar en situació de temeritat.

Igualment, la plica nº 7, presenta també situació de temeritat en relació al termini, ja que de la fórmula establerta per l'apartat 11.A) 3, se'n desprèn que la temeritat es dona per sota de les 51,67 setmanes, havent ofertat la plica nº 7 un termini de 48 setmanes.

Amb la conclusió que les pliques núm 7 i 22, presentades per UTE AGLOMERATS GIRONA I COBRA INSTALACIONES SA i VIAS I CONSTRUCCIONES SA, respectivament, incorren en baixa temerària essent d'aplicació l'article 152 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic que disposa que *quan s'identifiqui una proposició que pugui ser considerada desproporcionada o anormal, s'ha de donar audiència al licitador que l'hagi presentat perquè justifiqui la valoració de l'oferta i en precisi les condicions, en particular pel que fa a l'estalvi que permeti el procediment d'execució del contracte, les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de què disposi per executar la prestació, l'originalitat de les prestacions proposades, el respecte de les disposicions relatives a la protecció de l'ocupació i les condicions de treball vigents en ell lloc on s'hagi de realitzar la prestació, o la possible obtenció d'una ajuda d'Estat.*

En data 7/03/2013 es sol·licita per part de l'ajuntament a UTE AGLOMERATS GIRONA I COBRA INSTALACIONES SA i VIAS I CONSTRUCCIONES, SA, un aclariment de l'oferta presentada.

Fets

En data 19/3/2013 i 25/03/2013, tingueren entrada en aquest ajuntament escrits de resposta i justificació de les ofertes proposades, de les empreses pliques nº 22 i 7 respectivament.

Arrel d'aquest fet, s'informa

Conclusió

Pel que fa al document de justificació de la baixa proposada per l'empresa VIAS I CONSTRUCCIONES, SA, (plica 22) que basa la seva justificació de baixa en cinc punts:

1er. En el coneixement i presència en la zona de treballs.

En la justificació es citen 11 obres en la província de Girona.

2on. Experiència en obres similars.

S'adjunta fitxa justificativa de 6 edificis executats per l'empresa, destinats a mossos d'esquadra.

Justifiquen l'experiència en obres executades per ells amb mateix sistema constructiu de l'objecte del concurs, pel que fa a la construcció amb pilons, amb lloses de formigó, peces de formigó prefabricades i amb planxes d'alucobond.

Aporten document de compromís de diferents empreses en cadascun d'aquest elements constructius.

3er. Disponibilitat de mitjans i equips.

Afirmen que tenen en plantilla entre 300 i 400 persones i que el fet d'estar finalitzant 2 o 3 obres els permet disposar de ma d'obra sense cap problema, aquest fet , juntament amb la disposició de maquinària pròpia permet reduir costos de subcontractació.

4rt. Equip tècnic previst.

Justifiquen que l'especialització de l'equip tècnic proposat, millora les condicions d'execució i contractació.

5è. Justificació de preus.

Consideren que un 0,928% per sobre de la 1a oferta, és a dir 33.721,25 €, és un valor totalment assumible en una obra de 3.634.83, 20 €.

Afirmen que la conjuntura econòmica permet ser més competitiu i que degut al volum de l'empresa, poden permetre's un menor coeficient de costos generals i d'estructura.

Adjunten els pressupostos demanats a diferents empreses, per justificar el que els permet fer l'oferta.

Vist tota la justificació, es comprova que:

El document presentat incorpora la justificació i desglossat de preus, juntament amb la documentació justificativa de cadascun dels cinc punts.

L'empresa basa la seva oferta en la seva capacitat, únicament depenent de la seva relació amb tercers en part del punt 5è..

La diferència de la seva oferta respecte la baixa temerària teòrica és del 0,58 %, és a dir 21.082,06 €, valor insignificant respecte el valor total de l'obra.

Per aquests motius s'entén justificada la baixa de l'oferta proposada.

Pel que fa al document de justificació de la baixa proposada per UTE AGLOMERATS GIRONA I COBRA INSTALACIONES SA (plica 7) que basa la seva justificació de baixa en quatre punts:

1er. Criteris geogràfics.

Consideren la ubicació de les empreses que conformen la UTE un factor determinant alhora d'abaratir costos de desplaçaments.

2on. Criteris tècnics.

S'adjunta llistat de 4 obres, 3 d'elles d'edificació en execució per l'empresa.

3er. Criteris econòmics.

Afirmen que al ser adjudicatari de l'execució de l'obra del tram de l'AVE Madrid -Saragossa - Barcelona - Frontera, on el volum de compra de materials és molt alt, els permet obtenir preu molt competitiu.

Afirmen que degut al volum de l'empresa COBRA a Catalunya, poden permetre's un coeficient de despeses generals del 9% i de benefici industrial del 3%.

4rt. Criteris socials.

Considera que la col·laboració amb empreses de forta importància, contribueix en la generació de llocs de treball a la zona .

Vist tota la justificació, es comprova que:

En els criteris geogràfics es desprèn que únicament una de les dues empreses gaudeix de proximitat a la zona i que pel que fa als criteris tècnics, entre les 3 obres sense finalitzar, justificatives d'experiència en edificació, no s'hi troba cap del tipus de la de l'objecte de licitació.

En el criteri econòmic l'empresa basa majoritàriament la seva oferta en la seva relació amb tercers, sense documentació adjunta que acrediti el compromís o pressupostos que fan possible l'oferta.

Per aquest motiu no és possible estimar la justificació de l'oferta econòmica proposada.

Pel que fa a la temeritat en la proposta del termini, efectivament es comprova que l'oferta en el sobre 3, especifica que la durada de l'obra son 12 mesos, però en aplicació de l'apartat, 11.A) 3 del plec de condicions, que estableix que un més equival a 4 setmanes no és possible estimar la justificació de l'oferta de termini en 52 setmanes.

D'acord doncs, amb la valoració efectuada del sobre 2 i sobre 3, es relaciona a continuació el llistat de les pliques en ordre descendent de major a menor puntuació.

| | EMPRESA/TITULAR | SOBRE 2 | SOBRE 3 | TOTAL |
|----|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 22 | VIAS I CONSTRUCCIONES, SA | 9,000 | 89,92 | 98,92 |
| 2 | TEYCO SL | 8,125 | 86,89 | 95,01 |
| 20 | BETA CONKRET, SA | 4,663 | 88,55 | 93,21 |
| 16 | CONSTRUCTORA D'ARO, SA | 6,200 | 86,34 | 92,54 |
| 11 | CONSTRUCCIONES RUBAU SA | 8,050 | 84,31 | 92,36 |
| 21 | CONSTRUCTURA SAN JOSE, SA | 7,825 | 80,74 | 88,57 |
| 24 | INCOC PRESENTAT | 6,000 | 78,61 | 84,61 |
| 6 | ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA | 7,166 | 76,50 | 83,66 |
| 9 | CONSTRUCCIONS PAI, SA | 7,250 | 76,21 | 83,46 |
| 1 | ROGASA | 5,188 | 77,44 | 82,62 |
| 12 | FCC CONSTRUCCION, SA | 6,025 | 75,90 | 81,92 |
| 8 | CERTIS OBRES I PRESENTAT SERVEIS, SAU | 7,500 | 72,85 | 80,35 |
| 18 | ARCADI PLA, SA | 4,733 | 73,37 | 78,11 |
| 26 | GRUPMAS EDIFICACIO, SL | 7,813 | 70,02 | 77,83 |
| 19 | UTE OHL & ARIDS VILANNA, SL | 6,050 | 71,75 | 77,80 |
| 17 | VIASGON OBRES I SERVEIS | 5,363 | 71,78 | 77,14 |
| 14 | UTE TEMPORAL COPCISA, ELEC NOR I ELEC NOR SEGURIDAD | 8,063 | 60,71 | 68,77 |

| | | | | |
|----|---------------------------------------------------|-------|-------|--------------|
| 4 | UTE URCOTEXOBYCALL | 6,700 | 60,82 | 67,52 |
| 5 | PROMOTORA GRABI,SL | 6,125 | 57,24 | 63,37 |
| 15 | BOSCH PASCUAL CONSTRUCCIONES | 6,488 | 54,30 | 60,78 |
| 10 | XAVIER SALSINA,SA | 7,700 | 52,18 | 59,88 |
| 13 | COMSA, SAU PRESENTAT | 6,938 | 50,68 | 57,62 |
| 7 | UTE AGLOMERATS GIRONA I COBRA INSTALACIONES SA | 7,063 | 40,00 | 47,06 |
| 23 | LEVANTINA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SL | 5,156 | 34,29 | 39,44 |

I perquè així consti als efectes pertinents, es signa el present informe a Lloret de Mar a 4 d'abril de 2013, amb el vist-i-plau del Regidor delegat de Seguretat Ciutadana.”

El resum de la puntuació dels sobres n. 2 i 3 és el següent:

| | LICITADOR | PUNTUACIÓ SOBRE N. 2 | PUNTUACIÓ SOBRE N. 3 | TOTAL |
|----|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | ROGASA | 5,188 | 77,44 | 82,62 |
| 2 | TEYCO SL | 8,125 | 86,89 | 95,01 |
| 4 | UTE URCOTEXOBYCALL | 6,7 | 60,82 | 67,52 |
| 5 | PROMOTORA GRABI,SL | 6,125 | 57,24 | 63,37 |
| 6 | ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA | 7,166 | 76,5 | 83,66 |
| 7 | UTE AGLOMERATS GIRONA I COBRA INSTALACIONES SA | 7,063 | 40 | 47,06 |
| 8 | CERTIS OBRES I PRESENTAT SERVEIS, SAU | 7,5 | 72,85 | 80,35 |
| 9 | CONSTRUCCIONS PAI, SA | 7,25 | 76,21 | 83,46 |
| 10 | XAVIER SALSINA,SA | 7,7 | 52,18 | 59,88 |
| 11 | CONSTRUCCIONES RUBAU SA | 8,05 | 84,31 | 92,36 |
| 12 | FCC CONSTRUCCION, SA | 6,025 | 75,9 | 81,92 |
| 13 | COMSA, SAU PRESENTAT | 6,938 | 50,68 | 57,62 |
| 14 | UTE TEMPORAL COPCISA, ELECNOR I ELECNOR SEGURIDAD | 8,063 | 60,71 | 68,77 |
| 15 | BOSCH PASCUAL CONSTRUCCIONES | 6,488 | 54,3 | 60,78 |
| 16 | CONSTRUCTORA D'ARO, SA | 6,2 | 86,34 | 92,54 |
| 17 | VIASGON OBRES I SERVEIS | 5,363 | 71,78 | 77,14 |
| 18 | ARCADI PLA, SA | 4,733 | 73,37 | 78,11 |
| 19 | UTE OHL & ARIDS VILANNA, SL | 6,05 | 71,75 | 77,8 |
| 20 | BETA CONKRET, SA | 4,663 | 88,55 | 93,21 |
| 21 | CONSTRUCTURA SAN JOSE, SA | 7,825 | 80,74 | 88,57 |
| 22 | VIAS I CONSTRUCCIONES, SA | 9 | 89,92 | 98,92 |
| 23 | LEVANTINA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SL | 5,156 | 34,29 | 39,44 |
| 24 | INCOG PRESENTAT | 6 | 78,61 | 84,61 |
| 26 | GRUPMAS EDIFICACIO, SL | 7,813 | 70,02 | 77,83 |

L'empresa que obté major puntuació en la valoració efectuada d'acord amb el barem de mèrits del plec de condicions és VIAS I CONSTRUCCIONES SA.

Atès el que disposa l'art. 320 del RD Legislatiu 3/2011, sobre la mesa de contractació.

La Mesa de Contractació acorda presentar a la Junta de Govern Local la següent proposta:

Requerir a l'empresa VIAS I CONSTRUCCIONES SA previament a l'adjudicació del contracte administratiu, mitjançant procediment obert, d'obra consistent en , amb subjecció al plec de condicions econòmico-administratives i a les propostes de millora realitzades pel contractista, de la qual cosa es desprèn que el preu i el termini d'execució del contracte són les següents:

- Preu: 2.585.058,52 €, IVA a part
- Termini d'execució: 62 setmanes, a comptar des de la data de formalització de l'acta de comprovació del replanteig i inici de l'obra.

A continuació, a les 12'15 hores, el Sr. President declara acabada la reunió l'acta de la qual és signada pel Sr. President i els membres de la Mesa. Ho certifico.